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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број I 404-84/1-17 од 19.06.2017. године и Решења о образовању комисије број I 404-84/2-17 од 19.06.2017 године за јавну 

набавку број 04/17, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова-Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 
 

Конкурсна документација садржи: укупно 160 страна 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, опис радова, рок извршења, начин контроле, место извршења радова 

IV Техничка документација и планови 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII Образац понуде 

VIII Образац предмера радова са структуром цене  

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза чл. 75 ст. 2 закона 

XII Образац изјаве понуђача о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације 

XIII Образац  изјаве понуђача о одговорном извођачу 

XIV Образац изјаве понуђача о уредном испуњавању обавеза према подизвођачима и добављачима 

XV Образац изјаве понуђача о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима 

XVI           Mодел уговора  

XVII Потврда о обиласку локације 

XVIII Списак референтних наручиоца 

X I X Потврда о референтним изведеним радовима 

X X Пројекти и планови 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Архив Војводине  

Адреса: Нови Сад, Дунавска 35. 

ПИБ:101648800 

Матични број:08080968 

Интернет страница: www.arhivvojvodine.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

У овој јавној набавци примењују се и следећи прописи: 

- Закон о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14);  

- Уредба о безбедности и здрављу на раду  на привременим или покретним градилиштима  („Службени  гласник РС“број 14/2009 и   

95/2010); 

- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број 4/2010); 

- Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласникРС“, број 93/2011); 

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“, бр. 105/03); 

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе („Службени гласник РС“, број 93/2011); 

- Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и 44/99 - др. пропис) и 

- други прописи, стандарди и технички нормативи. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/17 су радови  – Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 
.  Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови , 45454000-Радови на реконструкцији. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

http://www.arhivvojvodine.org.rs/
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5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
- 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

- 

7. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Бранислав Пемац e-mail: info@arhivvojvodine.org.rs    

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/17 су радови  – Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 

Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови , 45454000-Радови на реконструкцији. 

 

2. Партије 

 Ова јавна набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  

ОПИС РАДОВА,  РОК ИЗВРШЕЊА, НАЧИН КОНТРОЛЕ, 

 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА 

 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 

На парцели број 9397 и 9396/2 K.О. Нови Сад I, са сверне стране Архива Војводине, дуж регулационе линије парцела, а према улици Жарка Васиљевића на 

западу, улици Милоша Бајића на северу и зони парка на западу, односно катастарској парцели број 9377, лоцирана је ограда, предмет реконструкције. Простор 

mailto:info@arhivvojvodine.org.rs
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дворишта унутар ограде је нивелисан у два нивоа, већим делом је озелењен, бетониране су приступне пешачке стазе, а део економског дворишта иза 

унутрашњег дворишног крила зграде према парку је поплочан.  

  

Већи део ограде у дужини од око 150 м је старији и у форми је високог пуног оградног 

зиданог зида од опеке висине 3,50 м ка улици. У дужини од око 15 м је нижа ограда висине 

2,34 м са улазном капијом и са два, у односу на капију, симетрично лоцирана зидана 

крила мање висине са испуном од кованог гвожђа. 

 

Улазна партија је накнадно модификована и чине је улазна двокрилна капија од кованог гвожђа и металних профила и флахова са по два крила са обе стране 

улазне капије. Зидарска ширина отвора капије је 2,27 м, а чишта ширина пролаза 2,11 м. Бочна зидана крила су дефинисана ивичним стубовима. Висина 

ивичних стубова је 2,34 м, а средишњи део који је нижи и чија висина износи 1,40 м попуњен је испуном од металних делова и флахова и елемената од 

кованог гвожђа. Ширина оградног зида овог, нижег дела ограде је 53 цм заједно са малтерским слојем. Зид је малтерисан са обе стране продужним малтером и 

завршно бојен у једном тону. Хоризонталне и косе површине оградног зида опшивене су поцинкованим лимом. Kапија и испуна од кованог гвожђа су бојене. 

 

Старији, оригинални део зида из времена настанка објекта, наставља се у продужетку горе наведене ограде. Оградни зид је зидан од опеке, висине са уличне 

стране око 3,50 м а са дворишне око 4,50 м. Укупна дужина овог типа ограде је око 150 м. Ширина оградног зида је око 47 цм са проширењем од 6 цм у 

подножју зида а према дворишту. Окапница је изведена постављањем три типска опекарска елемента  који су шири у односу на зид за по 5 цм. Зид је 

малтерисан и бојен, али је услед дејства атмосферских падавин и капиларне влаге, као и времешности, малтерски слој временом дотрајао и са добре 

површине објеката отпао. 

 

Двориште је организовано на два нивоа – горњи «улазни плато» је у нивоу тротора околних улица, док је доњи «зелени плато» нижи за око 1,00 м. Приступна 

стаза, која води од улаза на парцелу до улаза у објекат, као и ободне стазе око објекта, стаза која води ка нижем «зеленом платоу» и задње економско двориште 

су бетонирани или поплочани. Остали део парцеле је затрављен и оплемењен са једанаест високих стабала зимзеленог дрвећа. Разлика у нивоу терена је 

решена једноставним затрављеним косим шкарпама. 

 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Пројектом је предвиђено партерно уређење унутрашњег довишта и комплетна реконстукција уличног оградног зида на целој дужини трасе, са изградњом 

новог оградног зида према економском дворишту. 

Третман реконструкције оградних зидова Архива Војводине обухвата групе грађевинско - занатских радова са циљем преобликовања оградних зидова и 

њихове реконструкције у циљу испуњавања основне функције  – физичке баријере и постизања градивних квалитета саме ограде и није предмет овог 

пројекта. 
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Реконструкција се изводи на основу техничког и фотодокументовања постојећег стања, геодетских  подлога  и  анализа  конструктивног  склопа  затеченог  

стања  (у  прилогу пројектне   документације   налази   се   Мишљење   са   аспекта   статике,   стабилности   и конструктивне целовитости израђено од 

стране дипл. инж. грађ. – одговорног пројектанта конструкције) 

 

- Постојећа улазна зона са двокрилном  капијом  се због услова  противпожарне заштите проширује са 2,77 м на 3,50 м грађевинске ширине, чиме се 

остварује светла ширина отвора од 3,00 м. Након демонтаже и радионичих радована (репарацији оштећених и изради недостајућих делова ограде - санације 

и рестаурације те третирањем до завршне обраде свих површина), постојећа ограда се монитра на делу новоизграђеног унутрашњег оградног зида, а за 

проширени део улазне уличне зоне се израђује нова улазна капија у свему према постојећој, прилагођена новим димензијама отвора. 

 

- Због наведених радова на проширивању улазне зоне на парцелу Архива Војводине, неопходно  је  и  зидана  симетрично  постављена  крила  

модификовати,  рушењем,односно  презиђивањем  затечене  форме  ивичног  стуба  која  се  транслаторно помера на леву, односно десну страну у односу на 

улазну капију. На овај начин улазна зона задржава своју пређашњу архитектонску форму с том разликом што су поља са испуном скраћене дужине. 

 

- Старији  и  виши  део  оградног  зида  у  дужини  од  око  150  м  се  реконструише демонтажом фазонских опекарских окапница и рушењем горње 

зоне зида у висини од око 1,20 м како би се постигла иста висина на целој дужини ограде од 2,30 м, што је затечена висина улазне партије. 

 

- На већој дужини трасе, према улицама Жарка Васиљевића и Милоша Бајића као и делом према зони парка, поновиће се приближна дужина и 

архитектонска форма бочних растера код улазне капије (стуб – поље – стуб) а у зависности од укупне дужине  постојећих  оградних  зидова.  Дужином  трасе  

израдиће  се  и  испуна  од металних профила, флахова и кованог гвожђа  у свему према постојећој испуни код улазне зоне. 

 

- Оградни зид према парку је на делу трасе у дужини од око 30 м од објекта Архива пројектован као пун зид са висином која варира, од 2,30 м до 3,28 м 

имајући у виду да овај део оградног зида ограђује економско двориште Архива. 

 

- Пројектом је предвиђена изграња новог пуног унурашњег  зида унутар дворишта према економском делу. Приступ економском дворишту је преко 

двокрилне улазне капије. Димензије отвора прилагодити димензијама постојеће улазне уличне капије која се демонтира и након радова на санацији и 

рестаурацији монтира на овом месту. Зид се зида постојећом очишћеном опеком, која остаје након рушења горње зоне оградног зида. У случају да се 

приликом рушења зида констатује да је постојећа опека услед лошег квалитета неадекватна за уградњу зид ће се зидати новом опеком Зид се темељи на 

новопројектваним темељним тракама, а завршен је окапницом. На висини 10-15 цм изнад нивоа терена се уграђује хоризонтална хидоризолација, а на део 
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зида испод хидроизолационох слоја се аплицијра хидроизолациони малтер. Сви детаљи изградње и завршне обраде су исти као и за уличну реконструисану 

обраду.   

 

- Зона темељења се задржава, а реконструисани зидови се не третирају додатним ојачањима, имајући у виду да су постојећи зидови од опеке зидани 

масивно, ширине50 цм, са затеченом висином од 3,5 м, односно до 4,5 м према дворишту одкоте терена; интервенцијама на реконструкцији, висина зида се 

смањује на висину од2,30 м, односно на једном мањем делу на 3,28 м, док се ширина од 50 цм задржава. У прилог његове стабилности иде и чињеница да 

приликом анализа конструктивног склопа затеченог стања нису уочене деформације истог у виду изласка из вертикалне осе, пукотине и сл. 

 

- Након демонтаже окапница и рушења зида на висину од 2,30м, односно 3,28 м, са свих зидних површина се обија малтерски слој са чишћењем фуга 

до дубине од 2 цм и лица опеке од постојећег малтера и са отпрашивањем спојница. Исти третман се понавља и на постојећој улазној партији, где се,  

имајући у виду да оградни зидови нису хидроизоловани, решавање утицаја капиларне влаге врши апликацијом санационих паропропусних малтера. На 

осталом делу зида, који се реконструкциојом преобликује рушењем горњег пуног зиданог слоја, је изведена хоризонтална хидроизолација, тако да се на овом 

делу паропропусни малтери аплицирају до висине хидроизолационог слоја.  

 

- Пројектом је предвиђено да се површине оградног зида изнад линије машинског пресецања зидова, малтеришу употребом продужног малтера који се 

наноси у два слоја а справља се са одлежалим гашеним кречом. 

- У зони испод линије машинског пресецања зидова и целом висином зидане ограде улазне партије ( која није машински пресечена), пројектом је 

предвиђена примена система санационих малтера произвођача Рофиx или еквивалентних санационих малтера других произвођача, на следећи 

начин:Вертикалне површине –  

Тамо где је контактна подлога зида и тла чврста (поплочање, асфалт и сл.): 

У зони подножја зидова (испод накнадно постављене хоризонталне хидроизолације) након уклањања старог малтера аплицира се хидроизолациона 

маса Рофиx 636 у обику слова „Л“, тачније 10 цм уз зид и по подлози у дебљини у којој се у следећем кораку наноси паропропусни малтер Рофиx 650 

(гранулације 0-1,5мм, д=2-4 цм) а на претходно нанети санир шприц малтер Рофиx 671; 

Након наношења санир шприц малтера Р671, наноси се малтера Р650 а преко њега у висини од 10 цм од коте терена наноси се поново 

хидроизолациони малтер Р636. Као завршни слој поставља се Р341 (гранулације 0-1 мм,) ради добијања фине структуре малтерисаног зида. Примена 

финог малтера Р341 је опциона варијанта. 

Тамо где је зид у контакту са тереном (земља), у подножје зида (испод накнадно постављене хоризонталне хидроизолације) се наноси 

хидроизолациона маса Р635 у висини од 10 цм од коте терена на горе и 50 цм на зид од коте терена на доле. На тако припремљен зид аплицира се 

санир шприц малтер Р671 па паропропусни малтер Р650 у потребном броју слојева. Као завршни слој поставља се Р341 (гранулације 0-1 мм,) ради 

добијања фине структуре малтерисаног зида. Примена финог малтера Р341 је опциона варијанта. 
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 Хоризонталне површине – 

Након формирања потребне висине оградног зида, на хоризонталним површинама зидова и стубова и на косим површинама зидова,  се израђује 

бетонска окапница у свему према детаљима датим у графичкчој документацији. Горња површина окапнице се ради са падовима од 5%, од средине 

према бочним ивицама на зидовима, односно на четири воде на стубовима. Горња површина окапнице се обрађује репаративним малтером за 

изравнавање површина (еквивалент Сика МоноТоп). 

Све на овај начин обрађене површине зидова завршно се боје самоперивим, апропропусним, отпорним на воду, алге и гљиве бојама за спољашњу 

употребу, у два премаза а према упутству произвођача. Предвиђена је бела СтоЛотусанЦолор боја. 

- Пројектом је предвиђена додатна заштита зидова у зони где су исти у директном контакту са земљом насипањем тампон слоја шљунка. Ископане уске 

ровове за апликацију хидроизолационог малтера затворити насипањем шљунка. На тај начин ће се обезбедити површинска дренажа зидова и избећи 

директан контакт са земљом у најосетљивијем делу оваквих објеката – подножју. 

- Сви метални делови испуне оградних зидова израђују се у свему према постојећим испунама, од металних профила, флахова и елемената од кованог 

гвожђа. Елементи се анкерују у масу зида, третирају заштитним премазима и завршно боје у мат тону који одреди пројектант. 

 

      - У оградном зиду у зони стубова по вертикали је потребно израдити шлицеве са спољне стране обграде и «тачкаста» лежишта са унутрашње стране 

ограде за постављање светлећих тела ради декоративног осветљења исте 

Предвиђено је и ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА архива након реконструкције оградног зида.  

Партерно уређење подразумева замену постојеће бетонске стазе новим поплочавањем као и ревитализација постојећих шетних стаза старог затворског 

дворишта. 

Нивелација ободних травњака и оплемењивање истих. 
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ПРЕДМЕР РАДОВА 

 

Предмер радова 1. Фаза 
Реконструкција постојеће ограде око зграде архива 

 NAPOMENA   

 Napominje se izvođaču da ovim predmerom radova nisu obračunate takse 
i naknade za zauzeće javnih površina, ulica i trotoara i zelenih površina za 
vreme trajanja radova, kao ni naknada za utrošenu vodu i električnu 
energiju. Izvođač radova je dužan da izradi i postavi tablu obaveštenja da 
se izvode građevinski radovi sa osnovnim podavima o objektu, izvođaču, 
investitoru i projektantu. Ova pozicija nije posebno obračunata, izvođač će 
je o svom trošku postaviti i obezbediti i čuvati 
gradilište, materijal i alate o svom trošku. 

  

 Napominje se izvođaču radova da su uz svaku poziciju demontaža i 
rušenja ukalkulisani i prikupljanje šuta, iznošenje, utovar na vozilo i odvoz 
na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km, tako da nije 
posebnom pozicijom računat ovaj rad. 
 

  

 Izvođač radova je u obavezi da:   

 Za sve upotrebljene materijale pribavi ateste o kvalitetu, posebno kada su 
u pitanju paropropusni sanacioni i hidroizolacioni materijali. 

  

 Za finalnu obradu koristiti projektom predložene materijale ili njihove 
ekvivalente sa karakteristikama koje ispunjavaju karakteristike predloženih 
materijala. Stari deo ogradnog zida je mašinski presečen i izvršeno je 
naknadno postavljanje horizontalna hidroizolacije. Donje zone zidova, 
ispod linije rezanja malterisati sanacionim paropropusnim malterima kako 
bi se obezbedio konstantan proces oslobađanja viška vlage iz zidane 
strukture. Zbog svega navedenog, vrlo je važno pridržavati se tehničkih 
uputstava proizvođača materijala. Za sve vrste radova koristiti kvalitetne 
materijale, na način u skladu sa pravilima struke. 
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 Napomena izvođaču radova: Prilikom izrade projekta rekonstrukcije 
postojećeg ogradnog zida nije izvršeno sondažno ispitivanje temeljenja 
zidova. Na osnovu tehničkog snimanja i uvida na licu mesta, te uočenih 
karakteristika i dimenzija elemenata zida (visina, širina, vidljivo proširenje u 
zoni sokle i sl.), a imajući u vidu da se rekonstrukcijom visina zida znatno 
smanjuje, pretpostavka je da isti nije potrebno dodatno ojačavati 
ubacivanjem novih konstruktivnih elemenata, te da je postojeći temelj 
zadovoljavajući. U cilju potvrđivanja iznetih konstatacija, izvođač radova će 
pre početka radova izvesti otvaranje temeljne sonde na jednom 
karakterističnom mestu a u skladu sa uputstvima datim u Mišljenju iz 
aspekta statike, stabilnosti i konstruktivne celovitosti. 

  

 Pre početka radova, isključiti i izvršiti pažljivu demontažu instalacije 
interfona koja se nakon završetka radova vraća na poziciju. Ova pozicija 
nije posebno uračunata i treba je kalkulisati prilikom davanja ponude. 

  

    

1. DEMONTAŽE I RUŠENJA   

    

1. Demontaža metalne dvokrilne kapije od kovanog gvožđa zajedno sa 
bočnim metalnim nosećim stubovima. Vrata pažljivo demontirati, upakovati, 
utovariti u vozilo i odvesti na radioničku restauraciju radi ponovne ugradnje. 

  

 Obračun po m2.   

 vrata   

 dim. 227/274 cm kom 1.00 
    

2. Demontaža ispune ograde od metalnih profila, flaha i kovanog gvožđa. 
Ispunu pažljivo demontirati, upakovati, utovariti u vozilo i odvesti na 

radioničku adaptaciju i restauraciju radi ponovne ugradnje. 

  

 Obračun po m² ispune ograde.   

 5,14*0,94*2 m² 9.66 
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3. Demontaža  limene  opšivke   horizontalnih  delova   ogradnog   zida. 
Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koju 

odredi investitor udaljenu do 15 km. U cenu pozicije ulazi i uklanjanje 
malterskog sloja ispod okapnica ukoliko su te površine malterisane, sa 

čišćenjem spojnica i lica opeke. 

  

 Obračun po m² opšivke.   

 (1,09*4+0,66*4+4,31*2)*0,60 m² 9.37 

4. Demontaža okapnica od fazonskih opekarskih elemenata. Okapnica se 
sastoji iz tri elementa a širina okapnice iznosi 57 cm. Elemente okapnice 
pažljivo demontirati, očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Po 

nalogu Investitora planirati i utovar i odvoz istih na dozvoljenu deponiju. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na vozilo i odvesti na deponiju koju odredi 

investitor udaljenu do 15 km. 

  

 U cenu ulazi i montaža i demontaža potrebne skele koja nije posebno 
iskazana ni obračunata.  Skela stoji i za vreme trajanja radova na 

rušenju gonjih zona ogradnih zidova. 

  

 Obračun po m demontirane okapnice.   

 48,36+37,15+56,79 m 142.30 

5. Rušenje ogradnog  zida od  opeke u produžnom malteru.  Rušenje 
zidova izvesti zajedno sa malterskim slojem. Upotrebljivu opeku očistiti od  
maltera  i  složiti  na  gradilišnu  deponiju.  Po  nalogu  Investitora planirati i 

utovar i odvoz istih na dozvoljenu deponiju. Sav šut utovariti u vozilo i 
odvesti na deponiju koju odredi Investitor udaljenu do 15 km. 

  

 Skela za izvođenje ove pozicije je uračunata u poziciji 4. ove grupe 
radova. U cenu pozicije ulazi i obrada i formiranje ivica kao priprema 

za malterisanje. Obračun po m³ zida. 

  

 d=53 cm, niži ulazni deo ogradnog zida   

 0,56*2,34*0,53*2  1.39 
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 d=47 cm, viši deo ogradnog zida   

 (93,28m²+70,58m²+75,02m²)*0,47  112.27 
  m³ 113.66 
    

6. Kompletno obijanje produžnog maltera sa ogradnih zidova. Malter se obija 
u celosti sa svih ogradnih zidova i to u celosti. Obiti malter i klamfama 

očistiti spojnice do dubine 3 cm. Površine opeke očistiti čeličnim četkama i 
oprati zidove vodom. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koju 

odredi Investitor udaljenu do 15 km. 

  

 U cenu ulazi  rušenje i  uklanjanje  šuta, kao i demontaža  postojećih 

elektro instalacija interfona. 

  

 U cenu ulazi i montaža i demontaža potrebne radne, pomoćne skele koja 
nije posebno iskazana ni obračunata. Sa dela površina ogradnih zidova 
malter je otpao te je na tim površinama potrebno izvršiti samo čišćenje 

spojnica i lica opeke. Obračun po m² obijene i očišćene površine. 

  

 niži ulazni deo ogradnog zida   

 9,84m²*2*2  39.36 
 viši deo ogradnog zida   

 (77,53m²+59,17m²+125,00m²)*2  523.40 
 48,00*0,98+48,00*0,20/2  51.84 
 36,35*1,11+36,35*0,12/2  42.53 
 56,33*0,10+56,33*1,00/2  33.79 
  m² 690.92 
    

7. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za postavljanje svetlosnih tela. U 
zidovima sa spoljne strane a na pozicijama definisanim u projektu, pažljivo 
izvesti šliceve, obraditi ih i pripremiti za ugradnju svetlosnih tela.  Sav  

šut  utovariti  u  vozilo  i  odvesti  na  deponiju  koju  odredi Investitor 
udaljenu do 15 km. 

  

 Dimenzije šlica su  10,5*10,5 cm a visina šlica je 157 cm. Obračun po 

m šlica. 
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 1,57*18 m 28.26 
    

 UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA :   

    

 2.  ZEMLJANI RADOVI   

    

1. Ručni iskop zemlje III kategorije uz ogradni zid na svim pozicijama gde ne 
postoji zaštitni trotoar. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. 

Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. Dubina iskopa do 50 cm. 

  

 Obračun po m³ iskopane zemlje.   

 (53,88+36,35+37,14+56,35+56,79)*0,4*0,5 m³ 48.10 

    

2. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino planiranje 
šljunka u zonama pored ogradnih zidova gde ne postoji zaštitni trotoar a 

nakon malterisanja zidova u zoni ispod kote terena. Šljunak nasuti u 
predviđenom sloju i nabiti, do potrebne zbijenosti. 

  

 Obračun po m³ nabijenog šljunka.   

 (53,88+36,35+37,14+56,35+56,79)*0,4*0,5 m³ 48.10 

    

 UKUPNO ZEMLJANI  RADOVI :   

    

 3.  ZIDARSKI RADOVI I BETONSKI RADOVI   

    

 Napomena  1:   zidarske  radove  izvesti  prvoklasnim  materijalom  i 
kvalifikovanom radnom snagom u svemu prema važećim tehničkim 
propisima za zidove i   opekarske proizvode. 
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 Malterisanje ispod zone naknadno postavljene horizontalne 
hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti gotov malter koji odgovara 
zahtevima paropropusnosti i vodonepropusnosti. Izvođač je u obavezi da 
ove materijale pripremi i ugradi u skladu sa tehničkim karakteristikama i 
uputstvima proizvodjača materijala. Nije dozvoljena promena receptura 
prilikom pripremanja. Striktno se pridržavati datih vremenskih odrednica 
prilikom sušenja maltera i potrebnog vremena za nanošenje narednih 
slojeva. Zidne površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   
vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, dok je 
još svež, mora biti okresan mistrijom. 

  

 Malterisanje iznad zone naknadno postavljene horizontalne 
hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti spravljen u svemu prema 
opisu iz stavke. Eventualne izmene u sastavu maltera mora odobriti nadzor. 
Omalterisane zidne površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   
vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, dok je još svež, mora biti okresan 
mistrijom. 

  

 Pre početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge 

udubljene kako bi malter bolje prionuo uz zid. 

  

 Napomena 2: Kod malterisanja ogradnih zidova i izradi horizontalnih 
površina potrebnu radnu skelu- pomoćnu skelu obuhvatiti u jedinačnoj ceni 
radova. Pozicija sa posebno datom skelom nije posebno obračunavana. 

  

    

1. Zidanje  dela  zida  (stuba)  ogradnog   zida  kod  ulazne  kapije  u 
produžnom  malteru  punom  opekom.  Opeku  pre  ugradnje  kvasiti 
vodom. Zid raditi sa pravilnim slogom i prevezati sa postojećim zidom kako  
bi  se  ostvarila  čvrsta  i  kompaktna  veza.  Spojnice  očistiti  do dubine od 
3 cm. Prilikom zidanja koristiti predhodno demontiranu opeku. U cenu ulazi i 
pomoćna skela. 

  

 Obračun po m³ zida.   
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 0,57*0,94*0,53*2 m³ 0.57 
    

2. Nabavka  i  nanošenje  u  podnožju  zidova  hidroizolacionih  masa 
sledećih svojstava: vodonepropusna, nerazrediva u vodi, trajna otpornost 
na vlagu, mehanički opteretiva, ekološki bezopasna. Masa se nanosi 
prema uputstvu proizvođača i to na dva načina: 

  

 I Ako uz ogradni zid postoji zaštitni trotoar - potrebno je u visini do 10 
cm od terena napraviti hidroizolaciju pomoću hidroizolacione mase 
(Rofix636) i to u obliku slova "L", tačnije, 10 cm po zidu i po podlozi u 
debljini   (oko   2   cm)   u   kojoj   ćemo   u   sledećem   koraku   naneti 
paropropusni  malter  (R650)  a  nakon  nanosa  sanir  špric  maltera 
(R671); kada nanesemo paropropusni malter, potrebno je preko tog maltera 
naneti još jedan sloj hidroizolacije (R636) sa spoljašnje strane i to ponovo u 
visini od 10 cm od kote terena. 

  

 II Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar - potrebno je u visini do 
10 cm na gore od kote terena i 50 cm na dole od kote terena izraditi   
hidroizolaciju  nanosom  na  zid  hidroizolacione  mase (Rofix635). 

  

 Aplicirati dati tip ili ekvivalent u skladu sa projektom. Obračun po m² 
ortogonalne projekcije površina ogradnog zida tretirane hidroizolacionom 
masom. 

  

 I Ako uz ogradni zid postoji zaštitni trotoar   

 63,64*0,25  15.91 
 II Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar   

 240,51*0,60  144.31 
  m² 160.22 
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3. Nabavka  i  nanošenje  na  zidove  ogradnog  zida  belog  maltera za 
saniranje,sledećih svojstava: visoke paropropusnosti, vodootpornosti, 
visoke otpornosti na štete od soli, dobre obradivosti, moguće veće debljine 
nanosa. Prethodno se na očišćeni zid nanosi sanirni špric i to mrežasto. 
Sanir špric mora da poseduje sledeća svojstva: da poboljšava prionjivost, 
da izjednačava poroznost podloge, da bude otporan na sulfate. Nakon sanir 
šprica nanosi se beli malter za saniranje. Malterisanje izvesti prema 
uputstvu proizvođača, pomoću zidarske kašike, bez zaglađivanja u debljini 
od 2 cm. Površine završiti odsecanjem   zidarskom   letvom.   Malter   se   
nanosi   na   vertikalnu površinu ogradnog zida od trotoara (terena) do 
naknadno postavljene horizontalne hidroizolacije. U cenu ulazi i pomoćna 
skela, nabavka i ugradnja i sanir špric maltera i sanacionog paropropusnog 
maltera.Tip Rofix  671  (sanir  špric)  i  Rofix  650  (beli  malter  za  
saniranje)  ili ekvivalent u svemu prema detaljima u projektu. 

  

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog zida.   

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane   

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+48,5*0,20*2+48,00m*0,98m+48,00* 
0,20/2 

  
113.04 

 zid ka Miloša Bajića, obe strane   

 37,20*0,20*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  57.41 
 zid ka parku, obe strane   

 56,80*0,20*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  56.51 
  m² 226.96 
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4. Nabavka  i  nanošenje  na  zidove  ogradnog  zida  belog  sanacionog 
maltera granulacije 0-1 mm u debljini od 3-5 mm, prema uputstvu 
proizvođača, sledećih svojstava: vodootporan, visoke paropropusnosti, 
visoke otpornosti na vremenske uticaje. Površine završiti perdašenjem do 
odgovarajuće finoće.Tip Rofix 341 ili ekvivalent u svemu prema detaljima u 
projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. 

  

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog zida.   

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane   

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+48,5*0,20*2+48,00m*0,98m+48,00*0,20/2   
113.04 

 zid ka Miloša Bajića, obe strane   

 37,20*0,20*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  57.41 
 zid ka parku, obe strane   

 56,80*0,20*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  56.51 
  m² 226.96 
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4a. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim 
krečom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, 
raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, 
"jedinice" i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti u 
vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i dodati usuvo 
pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter stalno mešati da se krečno 
mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati radi 
boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, 
bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje 
malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i 
talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
"pregorevanja". 

  

 Obračun po m² malterisane površine.   

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane   

 77,54m²*2-48,5*0,20*2  135.68 

 zid ka Miloša Bajića, obe strane   

 59,17m²*2-37,2*0,20*2  103.46 

 zid ka parku, obe strane   

 124,93m²*2-56,80*0,20*2  227.14 
  m² 466.28 
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5. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče ograde marke MB 
20 sa završnom obradom malterom za izravnavanje. Izraditi oplatu i 
poklopnu ploču ograde armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i 
negovati. U cenu ulazi i oplata, armatura i ankeri za ostvarivanje veze sa 
ogradnim zidom. Formirati padove. Sa donje strane poklopne ploče formirati 
kanale radi sprečavanja podlivanja. Formirati dilatacione spojnice na 
pozicijama koje ce definisati nadzor. U cenu pozicije uračunati i završnu 
obradu poklopnih ploča repararturnim malterom za izravnavanje površina 
(ekvivalent Sika MonoTop). Obradjene povrsine poklopnih ploča moraju biti 
glatke i ravne a ivice ostre i prave. 

  

 Obračun po m³ poklopne ploče ograde.   

 (6,96*2+8,01*7+7,28*6+8,01*4+30,18)*0,55*0,075 m³ 7.26 
    
 UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI I BETONSKI RADOVI:   

    
    
 4.  BRAVARSKI RADOVI   
    
 Napomena: Za sve pozicije ovog predmera važi: nabavka materijala po  

opisu  iz  projekta,  tehničkog  opisa,  šema  bravarije  iz  ovog 
predmera, transport, izrada, ugradnja i   finalna obrada sa propisnim 
opšivanjem   uz   zidove.   Boju   će   odrediti   projektant.   Izvođač   je 
obavezan uraditi radioničke crteže i   dati na saglasnost projektantu. 

  

 Obavezno sve mere proveriti na licu mesta pre izrade bravarije.   

 U ceni ukalkulisati skelu i   pomoćni materijal.   
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1. Nabavka  materijala  I  izrada  ulazne  dvokrilne  kapije  od  metalnih 
profila,flahova  i  kovanog  gvožđa, dim.350x274  cm  po  uzoru  na 
postojeću. 

  

 Kapiju izraditi u svemu prema postojećoj formi i detaljima sa izradom i 
dodavanjem nedostajućih ukrasa od kovanog gvožđa, elemenata od 
metalnih  profila  i  flaha  u  svemu  prema  projektu.  Varove  idealno 
obrusiti. 

  

 Pre bojenja elemente očistiti od korozije i prašine. Na kapiju naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a nakon montaže popraviti osnovnu boju i 
obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji odredi projektant. 

  

 Obračun po komadu.   
 dim. 350x274 cm kom 1.00 

    

2. Adaptacija   i   restauracija   ispune   zidane   ograde   od   
metalnihprofila,flahova i kovanog gvožđa, skraćivanjem sa dim.510x100 cm 
na dim.470x100 cm. Ispunu skraćivanjem adaptirati radi prilagođavanja 
novoprojektovanoj širini zone ispune. 

  

 

 Adaptaciju i restauraciji izvesti uz obavezno zadržavanje postojećeg 
rastera i ritma elemenata u svemu prema postojećoj formi i detaljima. 
Varove idealno obrusiti. Pre bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim 
sredstvima, brusiti i očistiti, a nove elemente očistiti od korozije i prašine. 

  

 Na  ispunu  naneti  impregnaciju  i  osnovnu  boju,  a  nakon  montaže 
popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji 
odredi projektant. 

  

 Obračun po m² ispune.   
 5,10*1,00*2 m² 10.20 
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3. Izrada  i  postavljanje  ispune  ograde  od  metalnih  profila,  flahova  i 
kovanog gvožđa. Ispunu izraditi i ugraditi u svemu prema postojećoj 
ispuni, formi i detaljima i po uputstvima projektanta. 

  

 Liveni  odlivci  moraju  imati  fino  obrađene  ivice  i  površine.  Varove 
idealno obrusiti. Pre ugradnju elemente ispune očistiti od korozije i 
prašine,  naneti  impregnaciju  i  obojiti  osnovnom  bojom.  Postaviti 
ispunu, popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji 
odredi projektant. 

  

 Obračun po m² ispune zidane ograde.   
 5,80x1,05x7  42.63 

 5,10x1,05x6  32.13 

 5,80x1,05x4  24.36 

  m² 99.12 

    
 UKUPNO BRAVARSKI  RADOVI :   

    

    

 5.  MOLERSKO FARBARSKI  RADOVI   

    

 Napomena:   

 U ceni molersko farbarskih radova uključiti potrebnu radnu skelu.   

 Ogradni  zidovi,  sve  zidane  površine  se  obavezno  boje  silikatnom 
bojom  u  boji  i  tonu  prema  RAL  karti,  koju  odredi  projektant, 
proizvođača Rofix ili ekvivalenta. 
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1. Nabavka i bojenje ogradnih zidova, horizontalnih, kosih i vertikalnih 
površina, paropropusnim,samoperivim, otpornim na vodu, alge i gljive 
bojama za spoljašnju upotrebu, u dva premaza i prema uputstvu 
proizvođača u tonu po izboru projektanta (bela). Boja mora biti bez 
rastvora, konzervanasa, omekšivača i biocida, mineralno da je alkalna, 
paropropusna i to sa visokom gustinom difuzijskog strujanja pare, 
negoriva, otporna na industrijske otpadne plinove i kisele kiše. U cenu 
ulazi i pomoćna skela, nabavka prajmera i boje. Tip StoLotusanColor ili 
ekvivalent. 

  

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog zida.   

 vertikalni zidovi   

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane   

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+77,54m²*2+48,00m*0,98m+48,00*0,20/2   
248.72 

 zid ka Miloša Bajića, obe strane   

 59,17m²*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  160.87 
 zid ka parku, obe strane   

 124,93m²*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  283.65 
 horizontalne i kose površine   

 (6,96*2+8,01*7+7,28*6+8,01*4+30,18)*0,75  131.92 
  m² 825.16 
    

 UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :   
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6.ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

 

 

 Pozicijama ovog predmera je predviđena kompletna nabavka, transport i isporuka; montaža, ugradnja i 
povezivanje svih predviđenih materijala i opreme; potrebna "štemovanja"; popravke oštećenih mesta na već 
izvedenim radovima; završno čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju 
gradilišta; potrebna zakonska merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima; probni rad i 
puštanje u ispravan pogon. 

 
Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta i stručnom radnom snagom za predmetne elektro 
radove, a prema preporukama i propisima važećim u mestu izvođenja radova. 

 
Sve što je predviđeno bilo kojim (tekstualnim ili grafičkim) delom ovog projekta, ne može se priznati kao naknadni 
rad. Materijal mora da bude proverenog kvaliteta u skladu sa važećim standardima, i mora nedvosmisleno da bude 
naveden u ponudi. 

     
A IDP    

     
A.1 Isporuka i ugradnja materijala za formiranje novog „trofaznog 

izvoda“ u postojećem glavnom razvodnom ormanu ( 3 kom. 
Automatski osigurač i ostali sitan materijal ) 

   

     
A.2 Isporuka i postavljanje kabla od postojećeg glavnog razvodnog 

ormana do novog razvodnih ormana spoljnje rasvete. Kabl se 
postavljaju na zidu a delimično u postojećem instalacionomim  
kanalom.  Tačnu  trasu odrediti, kabl razmeriti I seći na licu mesta 
– polagati bez nastavaka. 

   

 N2XH-Y 5 x 4mm² m 5.00  

     
A.3 RO – SO 
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Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog ormana. Orman treba da bude 
izrađena od dva puta dekapiranog lima debljine do 2mm,  tipski 
testiran u skladu sa standardom IEC 60439-1, orjentacionih 
dimenzija 600x400x250mm, za montažu na zid, spoljnji stepen 
mehaničke zaštite IP43. RO treba da ima metalna vrata sa 
standardnom  bravicom.  Kompletan  vezni pribor prema specifikaciji 
proizvođača, pristup opremi koja je montirana u RO treba da bude 
sa prednje strane. 

   

 1 kom Grebenasti prekidač tipa 1-0, 25A    

 4 kom Automatski osigurač 10A 1p    

 1 kom Automatski osigurač 10A 3p    

 1 kom Grebenasti prekidač tipa 1-0-2, 16A    

 1 kom Digitalni luksomat (forel) komplet sa svetlosnim senzorom    

 1 kom Tropolni modularni kontaktor 230V, 

50Hz, nazivne struje 10A 

   

 Ostali sitan vezni i izolacioni materijal, redne 

stezaljke, natpisne pločice, braviča i sl. 

   

 Komplet sa izvođenjem svih veza komplet 1.00  

     
A.4 Iskopavanje rova dimenzija 80x40cm za potrebe polaganje kablova 

spoljnjeg osvetljenje. Komplet sa sitnim materijalom za propisno 
polaganje kablova, pozor traka, PVC cevi, ... 
Obračun po kubnom metru iskopa i zatrpavanja 

 
 

m3 

 
 

5.00 
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A.5 Isporuka i postavljanje kablova od ormana RO- SO do “drajvera” 

LED svetiljki i samih svetiljki. Kablovi se postavljaju na zid ograde , 
delimično u instalacionim cevima ili ispod završnih obloga, a 
delimično u zemlji. Tačne trase odrediti, kablove razmeriti I seći na 
licu mesta – polagati bez nastavaka. 

   

 PP00-Y 5 x 2,5mm² m 100.00  

 PP00-Y 3 x 2,5mm² m 300.00  

     
A.6 Isporuka,  montaža  i  povezivanje kompletnih svetiljki sa pratećim 

priboram, sijalice i dr. Svetiljke su sledećih tipova, izvore odredjuje 
Investitor: 

   

 S1  postavlja se vertikalno u ogradu. Koplet predfabrikovani 
aluminijumski profil L=2m za ugradnju LED trake sa difuzorom. LED 
traka 9,6 W/m, IP65, tem. boje 6.000K 

 
kom 

 
16.00 

 

 S2 LED svetiljka 10W, IP65, kružnog oblika za ugradnju u zid. Tem. 
boje 6.000K 

 
kom 

 
16.00 

 

 DR  „drajver“ za LED osvetljenje IP65, 

200W. Postavljenja u gradjevinski pripremljene „niše“. 

 
kom 

 
4.00 

 

 S3 LED svetiljka za ugradnju u pod, IP65, 

10W, Temp. Boje 6.000K 
 

kom 
 

3.00 
 

     
A.7 Ispitivanjaizvedenih električnih instalacija i 

izrada atestne dokumentacije. 

 
komplet 

 
1.00 

 

     
A.8 Iznošenje šuta i drugi sitni nepredviđeni 

radovi. 

 
paušalno 

 
1 

 

     
 Ukupno poz A.:    
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 REKAPITULACIJA RADOVA  l FAZE NA REKONSTRUKCIJI  

OGRADE ARHIVA VOJVODINE 

    
1. DEMONTAZE I RUSENJA   
2. ZEMLJANI RADOVI   
3. ZIDARSKI l BETONSKI RADOVI   
4. BRAVARSKI RADOVI   
5. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   
6. ELEKTRO RADOVI   

 UKUPNO DEMONTAžA l RUŠENJE i ELEKTRO:   

 

 

 

 

Предмер радова 2. Фаза 
Израда зида економског дворишта 

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA  

   
ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI PREDMER   

OPŠTA NAPOMENA   

    
Izvođač radova dužan je provesti sve propisane mere zaštite na radu u naseljenom i 
prometnom mestu, da spreči stvaranje i širenje prašine, složi i očisti materijal koji će 
se koristiti na određenu deponiju unutar lokacije objekta a sav šut i nepotrebne otpatke 
odvesti na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti. 
 Cenama  obuhvaćena   sva  stručna  i  pomoćna  snaga,  potreban  alat,  transportna   
sredstva  za  rad  , kontejneri, nadstrešnice i dr., unutrašnji nadzor, provođenje mera 
zaštite na radu i zaštite od požara, dovod priključaka struje , vode, telefona, 
povremena čišćenja i konačno čišćenje po završetku radova i dr. 

Pripremni radovi   
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1 Geodetsko snimanje terena radi definisanja trasa buduće ograde u 
okviru placa i buduće nivelacije dvorišta. Na svim obodnim 
vertikalnim površinama obeležiti vagres. Kao reper za visinsko 
oblelžavanje i buduće nivelisanje uzeti izvedenu soklu glavnog 
stambenog objekta. 

  

 Obračun paušalno  pausal 

    
2 Raščišćavanje  terena  u  delu  gde  su  planirane  intervencije-  

skidanje trave, sitnog rastinja i dr. Obračun sve komplet po m2 sa 
direktnim utovarom u transportno vozilo i  odvoženjem na deponiju 
do 10 km udaljenu. 

  

 Obračun po m2 m2 40.00 

    
Ukupno pripremni radovi :   

    
Zemljani radovi   

    
Betoniranje temelja ne sme da počne pre nego što predstavnik investitora pregleda i 
primi iskope  i unese u građevinsku knjigu potrebne obračunske podatke. 

Kopanja moraju biti potpuno pravilna i horizontalna, prema detaljima i kotama u 
planovima. 

    
1 Ručni široki iskop u zemlji I kategorije, debljine cca 50 cm, sa 

direktnim utovarom u transportno vozilo i odvozom zemlje na 
gradsku deponiju. Obračun po m3 u samoniklom stanju. 

  

 Obračun po m3 m3 13.90 
    
2 Ručni   iskop   u  zemlji  I.  kategorije,   terena  sa  

deponovanjem.   Iskop izvesti prema projektu i datim kotama a za 
temeljenje buduće unutrašnje dvorišne ograde. Bočne strane 
iskopa zaseći u prirodnom nagibu terena a dno iskopa nivelisati i 
nabiti do propisane zbijenosti . 
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 Obračun po m3 iskopanog tla dubine occ h=0.3m, u samoniklom 
stanju, sa privremenim deponovanjem dela zemlje iz iskopa u 
okviru gradilišta, za potrebe nasipanja. 

  

 ručni iskop zemlje za temelje dvorišne ograde d=30.0cm m3 2.36 

    
3 Nabavka,   doprema    i   nasipanje   podložnog   tamponskog   

sloja    od tucanika ili šljunkovitog materijala, krupnoće 0 - 63 mm 
i  0 - 31,5 mm, sa razastiranjem i  zbijanjem u slojevima sa 
vibrovaljkom, do potrebne zbijenosti min Mpa 20 i planiranjem. 

  

 Obračun po m3 nasutog materijala u zbijenom stanju   

    
 Šljunak ispod dvorišne ograde d=15.0cm m3 1.22 

    
    
4 Nasipanje  suvog  peska   ispod  temelja  ograde  u  dvorištu  sa  

svim pratećim radovima. Obračun po m3. 

  

 ispod tampona od drobljenog kamena   
 pesak d=10.0 cm m3 2.78 

    
5 Nasipanje i razastiranje iskopanog zemljišta (posle izrade temelja 

u zemlji za   ogradu,   sa   kvašenjem   i   nabijanjem,   do   
potrebne   zbijenosti   i planiranjem. 

  

 Obračun po m3 zemlje m3 7.60 

    
    
Ukupno zemljani radovi :   

  

 

 

 

 

  

Zidarski radovi   

  

 

 

  
Zidarske radove izvesti prvoklasnim materijalom i kvalifikovanom radnom snagom u 
svemu prema važećim tehničkim propisima za zidove i opekarske proizvode.Cenom 
obuhvatiti i radnu skelu, transporte i prenose. 
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Malterisanje ispod horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti 
gotov malter koji odgovara zahtevima paropropusnosti i vodonepropusnosti. Izvođač 
je u obavezi da ove materijale pripremi i ugradi u skladu sa tehničkim 
karakteristikama i uputstvima proizvodjača materijala. Nije dozvoljena promena 
receptura prilikom pripremanja. Striktno se pridržavati datih vremenskih odrednica 
prilikom sušenja maltera i potrebnog vremena za nanošenje narednih slojeva. Zidne 
površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   vertikalne pod viskom.  Suvišni 
malter, dok je još svež, mora biti okresan mistrijom. 

Malterisanje iznad  horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti 
spravljen u svemu prema opisu iz stavke. Eventualne izmene u sastavu maltera 
mora odobriti nadzor. Omalterisane zidne površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, 
oštre  i   vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, dok je još svež, mora biti okresan 
mistrijom. 
Pre početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako 
bi malter bolje prionuo uz zid. 

Kod malterisanja ogradnih zidova i izradi horizontalnih površina potrebnu radnu 
skelu- pomoćnu skelu obuhvatiti u jedinačnoj ceni radova. Pozicija sa posebno 
datom skelom nije posebno obračunavata. 

    
1 Zidanje nove dvorišne ograde, punom opekom d=38 cm,  

u  cementnom malteru , u svemu prema projektu. Prilikom 
zidanja koristiti prethodno demontiranu opeku sa 
postojeće ograde prema ulici. Ukoliko se na licu mesta  
utvrdi  da  postojeća opeka  ne  može  da  se  iskoristi,  
predvideti zidanje zida novom punom opekom. Obračun po 
m3 ozidanog zida. 

  

 Obračun po m3 m3 17.22 

    
2 Nabavka i nanošenje u podnožju zidova hidroizolacionih 

masa sledećih svojstava:  vodonepropusna,  nerazrediva  
u  vodi,  trajna  otpornost  na vlagu, mehanički opteretiva, 
ekološki bezopasna. Masa se nanosi prema uputstvu 
proizvođača i to: 
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 Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar - 
potrebno je u visini do 10 cm na gore od kote terena i 50 
cm na dole od kote terena izraditi hidroizolaciju nanosom 
na zid hidroizolacione mase (Rofix635). 

  

 Aplicirati dati tip ili ekvivalent u skladu sa projektom. 
Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog 
zida tretirane hidroizolacionom masom. 

  

 17.29*0.60 m2 10.37 

    
3 Nabavka i nanošenje na zidove ogradnog zida belog 

maltera za saniranje,sledećih svojstava: visoke 
paropropusnosti, vodootpornosti, visoke  otpornosti  na  
štete  od  soli,  dobre  obradivosti,  moguće  veće debljine 
nanosa. Prethodno se na očišćeni zid nanosi sanirni špric i 
to mrežasto. Sanir špric mora da poseduje sledeća 
svojstva: da poboljšava prionjivost,  da  izjednačava  
poroznost  podloge,  da  bude  otporan  na sulfate.   
Nakon   sanir   šprica   nanosi   se   beli   malter   za   
saniranje. Malterisanje  izvesti  prema  uputstvu  
proizvođača,   pomoću  zidarske kašike, bez zaglađivanja 
u debljini od 2 cm. Površine završiti odsecanjem zidarskom 
letvom. Malter se nanosi na vertikalnu površinu ogradnog 
zida od trotoara (terena) do naknadno postavljene 
horizontalne hidroizolacije. U cenu ulazi i pomoćna skela, 
nabavka i ugradnja i sanir špric maltera i sanacionog 
paropropusnog maltera.Tip Rofix 671 (sanir špric) i Rofix 
650 (beli  malter  za  saniranje)  ili  ekvivalent  u  svemu  
prema  detaljima  u projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97.00 
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4 Nabavka i nanošenje na zidove ogradnog zida belog 
sanacionog maltera granulacije 0-1 mm u debljini od 3-5 
mm, prema uputstvu proizvođača, sledećih  svojstava:  
vodootporan,  visoke  paropropusnosti,  visoke otpornosti 
na vremenske uticaje. Površine završiti perdašenjem do 
odgovarajuće finoće.Tip Rofix 341 ili ekvivalent u svemu 
prema detaljima u projektu. U cenu ulazi i pomoćna 
skela.Obračun po m² ortogonalne projekcije površina 
ogradnog zida. 

 
 
 
 

 
m2 

 
 
 
 

 
97.00 

    
5 Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim 

sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim 
malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, 
"jedinice" i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. 
Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne 
dođe do "kokičenja" i dodati  usuvo  pripremljenu  
mešavinu  cementa  i  peska.  Malter  stalno mešati da se 
krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene 
podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. 
Drugi sloj spraviti sa  sitnim  i  čistim  peskom,  bez  
primesa  mulja  i  organskih  materija. Perdašiti  uz  
kvašenje  i  glačanje  malim  perdaškama.  Omalterisane 
površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice 
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 
"pregorevanja". Cenom radova obuhvatiti i montažu i 
demontažu skele. Obračun po m2 malterisane površine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 

    
Ukupno zidarski radovi :   

    
Betonski  radovi   
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1 Nabavka materijala i izrada temelja dvorišne ograde   
od nearmiranog betona   MB 20  a u  svemu prema  
projektu. Betoniranje  temelja raditi preko prethodno 
razasutog šljunka debljine 15 cm (količina data u 
zemljanim radovima). Beton ugraditi i negovati po 
propisima. 

  

 Obračun po m3 temelja ograde m3 6.29 

    
2 Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče 

ograde marke MB 20 sa završnom obradom malterom za 
izravnavanje. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde 
armirati po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U 
cenu ulazi i oplata, armatura i ankeri za ostvarivanje veze 
sa ogradnim zidom. Formirati padove. Sa donje strane 
poklopne ploče formirati   kanale   radi   sprečavanja   
podlivanja.   Formirati   dilatacione spojnice  na  pozicijama  
koje  ce  definisati  nadzor.  U  cenu  pozicije uračunati i 
završnu obradu poklopnih ploča repararturnim malterom za 
izravnavanje   površina   (ekvivalent   Sika   
MonoTop).Obračun   po   m³ poklopne ploče 
ograde.Obradjene povrsine poklopnih ploča moraju biti 
glatke i ravne a ivice ostre i prave. 

 
 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 

 
 
 
 

0.50 

    
Ukupno betonski radovi :   

 
 
    
Izolaterski radovi  radovi   
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1 Izrada hidroizolacije između betonskog temelja i zida od 
opeke. Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni 
premaz bitulit A naneti ćetkom ili prskanjem,  na  temperaturi  
većoj  od  10  stepeni.  Varenje  bitumenskih traka izvesti 
zagrevanjem trake plamenikom saotvorenim plamenom , 
razmekšavanjem bitumenske  površine koja se lepi i 
slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti 
celom površinom sa preklopima  ,  posebni  pažnju  
posvetiti  spojevima.  Za  hidroizolaciju upotrebiti kondor 
debljine 3 mm. 

  

 Obračun po m2 m2 7.00 

    
Ukupno izolaterski radovi :   

    
Bravarski  radovi   

    
1 Adaptacija  i  restauracija  ulazne  dvokrilne  kapije  od  

metalnih  profila, flahova i kovanog gvožđa, dimenzija prema 
crtežu. Adaptiranu i restauriranu kapiju montirati na 
unutrašnji ogradni zid.  Jedno krilo kapije (desno, šire) 
radionički adaptirati radi prilagođavanja novoprojektovanoj 
širini ulazne zone. Uže krilo (levo) se zadržava u postojećim 
dimenzijama a desno krilo proširuje u svemu prema 
postojećoj formi i detaljima sa izradom   i   dodavanjem   
nedostajućih   ukrasa   od   kovanog   gvožđa, elemenata od 
metalnih profila i flaha u svemu prema projektu. Varove 
idealno obrusiti. Pregledati okov, šarke i bravu i sanirati po 
uputstvu projektanta.   Pre   bojenja   skinuti   staru   boju   
hemijskim   i   fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti, a nove 
elemente očistiti od korozije i prašine. Na kapiju naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a nakon montaže popraviti 
osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji 
odredi projektant. 

  

 Obračun po komadu. kom 1.00 
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Ukupno bravarski radovi :   

    
Molersko-farbarski radovi   

    
1 Nabavka i bojenje zida, horizontalnih, kosih i vertikalnih 

površina, paropropusnim,samoperivim, otpornim na vodu, 
alge i gljive bojama za spoljašnju upotrebu, u dva premaza i 
prema uputstvu proizvođača u tonu po izboru projektanta 
(bela). Boja mora biti bez rastvora, konzervanasa, 
omekšivača i biocida, mineralno da je alkalna, paropropusna 
i to sa visokom gustinom difuzijskog strujanja pare, 
negoriva, otporna na industrijske otpadne plinove i kisele 
kiše. U cenu ulazi i pomoćna skela, nabavka prajmera i 
boje. Predlog Tip StoLotusanColor ili ekvivalent. Obračun po 
m2 bojenog zida. 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

103.00 

    
Ukupno molersko-farbarski radovi :   

    
Parterno uređenje dvorišta   

   

1 Demontaža postojeće staze od betonskih ploča. Pozicijom 
predvideti skidanje postojeće staze, obračun  po m3 sa 
direktnim utovarom u transportno vozilo i  odvoženjem na 
deponiju do 10 km udaljenu. 

  

 Obračun po m2 m2 154 
2 Nabavka i postavljanje kamenih ploča, proizvođača 

Semmelrock, model Monaro, boja Gris. Kamene ploče 
postaviti prema detalju 2 iz projekta parternog uređenja 
dvorišta- spojnica 5 mm. Podloga  na koju se postavljaju 
betonske ploče mora biti čvrsta, čista, suva. Podlogu očistiti 
od prašine. 

  

 Obračun po m2   
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 kamene ploče 45 x 90 x 2cm m2 154 

3 Nabavka, doprema  i nasipanje podložnog tamponskog 
sloja  od tucanika ili šljunkovitog materijala, krupnoće 0 - 
63 mm i  0 - 31,5 mm, sa razastiranjem i  zbijanjem u 
slojevima sa vibrovaljkom, do potrebne zbijenosti min Mpa 
20 i planiranjem. 

 
  

 Obračun po m2nasutog materijala u zbijenom stanju m2 154 

 ispod kamenih ploča dvorišta 

 
  

 Drobljeni kamen 0/31.5, d=8.0 

 
  

 Drobljeni kamen 0/60, d=20.0cm 

 
  

   
 

  

4 Nasipanje  suvog  peska   ispod   kamenih  ploča  u  
dvorištu  nakon  postavljanja  drobljenog kamena , sa svim 
pratećim radovima. 

 
  

 Obračun po m3 nasipa 

 
  

   

 
  

 ispod tampona od drobljenog kamena m2 154 

 pesak d=2.0 cm 

 
  

5 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i 
održavanjem travnjaka.Izvršiti nabavku, utovar, dovoz i 
razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 15 cm sa 
davanjem  nadvišenja  od  20  %  kako  bi  posle  sleganja  
zemlja  zauzela  projektovane kote.Izvršiti setvu travne mase 
ravno iz dva unakrsna pravca.Seme utisnuti u zemlju 
gvozdenim  ježom,  a  potom  uvaljati  drvenim  valjkom.  U  
ovu  stavku  uključiti  i  ručno razastiranje zemlje 

  

 Obračun po m2 zatravljene površine m2 1487 

    
6 Skidanje trave i čišćenje starih staza u dvorištu.  m2 256 

   

Razni radovi   
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AG REKAPITULACIJA 

Pripremni  radovi 

Zemljani radovi 

Zidarski  radovi 

Betonski radovi 

lzolaterski radovi 

Bravarski  radovi 

Molersko-farbarski radovi 

Parterno uređenje dvorišta 

Razni radovi 

 

UKUPNO ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

 
 
Радови се изводе у складу са израђеним идејним пројектом који се може преузети у просторијама наручиоца сваког радног дана од 8-13 часова.  

Понуђач се обавезује да, пре сачињавања и достављања понуде, изврши увид на лицу места и обиђе локације, на којима ће се извршити радови, да се 

упозна са свим битним елементима простора, да испита и провери све околности које могу бити потребне за израду понуде. О извршеном увиду и 

обиласку места реновирања, Наручлац ће понуђачу издати потврду на обрасцу из ове конкурсне документације 

 

НАПОМЕНА: Обавезе извођача радова су: постављање заштитних ограда и обележавајућих трака, обележавање транспортних путева, места 

одлагања материјала, постављање привремене инсталације, постављање знакова упозорења, спречавање  ширење прашине најлонима, буке и растура 

грађевинског материјала, обезбеђење сигурних путева за кретање запослених у Архиву Војводине 

 

Понуђач је дужан да уз понуду приложи атесте/произвођачеву техничку документацију за материјале.  Понуда се неће сматрати одговарајућом и биће 

одбијена ако техничке карактеристике из произвођачеве техничке документације не испуњавају захтеве из техничке спецификације  

 

1 Završno pranje i čišćenje Pausal 1 

    
Ukupno razni radovi :   
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Извођач радова дужан је провести све прописане мере заштите на раду у насељеном и прометном месту, да спречи стварање и ширење прашине, 
сложи и очисти материјал који ће се користити на одређену депонију унутар локације објекта а сав шут и непотребне отпатке одвести на градску 
депонију до 10 км удаљености. 
Ценама обухваћена  сва стручна и помоћна снага, потребан алат, транспортна   средства  за  рад  ,  контејнери,  надстрешнице  и  др.,  унутрашњи 
надзор, провођење мера заштите на раду и заштите од пожара,  довод прикључака струје , воде, телефона, повремена чишћења и коначно чишћење по 
завршетку радова и др. 

 

Након завршетка радова, извођач је дужан градилиште очистити и уклонити све везано за извођење радова. Обавеза извођача је да 

неискоришћене цигле очисти и сложи на палете и исте остави код наручиоца како би те цигле могле бити искоришћене за накнадно 

планирано партерно уређење. 

 

ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ: 

ПРЕМА ПОСЕБНИМ УЗАНСАМА О ГРАЂЕЊУ 

 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
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1) Понуђач има у радном односу минимум 1 лице које поседује Уверење издато од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном 

стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. Понуђач може да има ангажовано правно 

лице односно предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства 

рада Републике Србије; 

2) Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим пословима, уговору о делу или по уговору о допунском 

раду минимум 1 стручно лице – дипломирани грађевински инжењер високограње или дипломирани инжењер архитектуре које поседује једну од 

важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412.   

3) Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду 

минимум 1 стручно лице – дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом број 450.   

4) Понуђач је дужан да уз понуду Динамички план извођења уговорених радова 
5) Неопходан финансијски капацитет-да понуђач није био у блокади рачуна 2 (две) године пре објављивања јавног позива 
6) Да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео најмање 5 послова и то:-

радове на изградњи  санацији или адаптацији објекта ,минималне бруто грађевинске  површине  од  200  m2  по  објекту,   

7) Неопходан технички капацитет -Да понуђач има  на располагању следећу механизацију и опрему: 

Доставно возило до 2т: 1 ком 

 
 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона . 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

8) Осигурање 

 

Понуђач ће у  року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора доставити: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од 

одговорности према трећим лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и полису осигурања радова 

 

Понуђач ће у року од 8 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу Полису осигурања објекта у изградњи са важношћу за цео период извођења радова. 
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1.5. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона . 

 

1.6. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; Уколико уверење основно суда не садржи те  податке из надлежности одговарајућег Вишег суда, онда је потребно доставити и 

посебно уверење Вишег суда; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду издато од Управе за 

безбедност и здравље надлежног миниситарства рада Републике Србије, за запосленог. Уколико Понуђач има ангажовано правно лице односно 

предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада 

Републике Србије, Понуђач је у обавези да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника, важећу лиценцу и уверење. 

 Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду 

минимум 1 стручно лице – дипломирани грађевински инжењер високограње или дипломирани инжењер архитектуре које поседује једну од 

важећих лиценци број 400, 401, 410, 411 или 412.  Доказ:  понуђач  прилаже лиценцу ИКС број 400, 401, 410, 411 или 412 са потврдом о 

важности исте  

 Понуђач има у радном односу или ангажовано по уговору о привременим и повременим, уговору о делу или по уговору о допунском раду 

минимум 1 стручно лице – дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом број 450.  Доказ:  понуђач  прилаже лиценцу ИКС број 450 

са потврдом о важности исте  

 За раднике понуђач је у обавези да достави копију М3-А или М-А образца, као доказ о запослењу код понуђача односно или копије уговора о 

привременим и повременим, уговора о делу или  уговора о допунском раду. 

 Неопходан финансијски капацитет 
-да понуђач није био у блокади рачуна 2 (две) године пре објављивања јавног позива. Доказ: потврда о броју дана неликвидности коју издаје 
НБС, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате.  

 Попуњен, потписан и оверен образац Списак  референтних наручилаца радова    

 Потврде     о   изведеним референтним   радовима ,   које морају         бити         попуњене, потписане  и   оверене   печатом референтних             

наручилаца радова 

 Копију саобраћајне дозволе или очитану саобраћајну дозволу за Доставно возило до 2т за власнике, а ако је возило у закупу или лизингу онда 

и уговор о закупу односно лизингу. 

 Понуђач је дужан да уз понуду Динамички план извођења уговорених радова, где ће навести за колико дана ће се и који радови извести  

 Изјава, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, да ће у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора 

доставити: 

а) полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, 

б) полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

в) полису осигурања радова. 
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Наведену изјаву понуђач сачињава у слободној форми, на свом меморандуму. 

Ако понуђач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе у утврђеном року, Наручилац може да једнострано раскине уговор и наплати средство 

финансијског обезбеђења. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4.  

 

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 

да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4). 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе ни доказ да су уписани у 

Регистар, а обавеза наручиоца је да то провери. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

. 

 

 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Атест/техничка документација коју понуђач прилаже уз понуду може да буде и на енглеском 

језику или језику земље произвођача материјала за које се прилаже атест/техничка документација.  

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, ул. Дунавска 35..,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Реконструкција 

постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 21.07.2017. годинe до 09:30 часова. 

 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест у 10.00 часова 21.07.2017. године. 

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца у Архиву Војводине у канцеларији број: 38 (на I спрату). Поступак отварања понуда 
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спроводи Комисија образована решењем Наручиоца .Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда  

активно могу учествовати овлашћени представници понуђача. 

Понуда која стигне по истеку рока утврђеног позивом сматраће се неблаговременом, неће се отварати, и по окончању поступка отварања 

понуда биће враћена неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број 

и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

    

 Понуда мора да садржи све доказе, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, 

потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико понуду подноси група понуђача сваки образац мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача и оверен печатом.  

 

Понуда мора да садржи: 

1. Попуњен, потписан и оверен Образац понуде Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде.  

2. Модел уговора мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђачаи то на свакој страници уговора 

3. Образац предмера радова са структуром цене мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача  

4. Изјава о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

5. Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом 

6. Доказе о испуњености услова из члана 77. предвиђене чланом 75. и 76. Закона наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова 

7. Доказе о испуњености додатних услова наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова 

8. Образац предмер радова мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача 

9. Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе 

понуђача 

10. Образац изјаве понуђача о одговорном извођачу мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе 

понуђача 

11. Образац изјаве понуђача о уредном испуњавању обавеза према подизвођачима и добављачима мора бити потписана и оверена печатом од 

стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/17  44/114 
 

12. Образац изјаве понуђача о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима мора бити потписана и оверена печатом од 

стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача 

13. Динамички план извођења уговорених радова мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђач 

14. Изјава да ће понуђач у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора доставити: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији 

полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

полису осигурања радова мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача или групе понуђача 

15. Потрврда о обиласку локације мора бити потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица наручиоца и понуђача или групе понуђача 

 

Напомена: Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати. 

Понуђач мора све обрасце и изјаве, које су саставни део конкурсне документације, да попуни читко, неизбрисивим мастилом. Попуњени 

обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном 

документацијом и овим упутством. 

Понуђач је дужан да, након попуњавања, потписивања и овере, Наручиоцу врати увезани примерак конкурсне документације који му је 

прослеђен лично или путем поште, електронске поште, или га је сам преузео са Портала Управе за јавне набавке или са сајта наручиоца.  

Препоручљиво је да понуда буде увезана на један од уобичајених начина, како се листови не могу извлачити нити накнадно убацивати, и 

запакована у коверат или кутију.   

Понуђач је дужан да на полеђини коверте наведе тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона. 

Неблаговремене и незатворене понуде се неће разматрати 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, ул. Дунавска 35., 21000 Нови Сад,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку радова – за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 - НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 

04/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 

учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 

раскинути уговор. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 

законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 

 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 

књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног органа Наручиоца, у року од 40 (четрдесет) дана од дана пријема оверене 

ситуације за неспорни део ситуације, с тим да ситуација мора износити  најмање 5% (процената) од уговорене вредности. 

 Понуђач  има  право  да  захтева  аванс,  који  не  може  бити  већи  од  30%  од вредности понуде без ПДВ-а. Примљени износ на име аванса 

извођач је дужан да правда тако што ће сваку испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног аванса. 

Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију извођач доставља надзорном органу на оверу. 

Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља 

наручиоцу на оверу и плаћање. 

Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од 

стране извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. 

Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Одговорни извођач радова и стручно лице инвеститора воде грађевински дневник и врше обрачун изведених радова у грађевинској обрачунској 

књизи. Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и 

очигледних гершака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Извођач доказује атестном документацијом квалитет материјала коришћених за предметне радове, а датом изјавом извођач гарантује квалитет 

изведених радова. 

Гарантни рок не сме бити краћи од 10 година од дана примопредаје изведених радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Радови се изводе у року од највише 60 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Укупна вредност мора бити према јединичним ценама из предмера. Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 

изражена цена има предност у случају неусаглашености. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Средство обезбеђења за озбиљност понуде је бланко соло меница са одговарајућим меничним овлашћењем, доказом о регистрацији овлашћења, 

доказом о регистрацији менице и копијом картона депонованих потписа (са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача) на име гаранције 

за обештећење Наручиоца.  

Средство обезбеђења за озбиљност понуде траје  60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.  

 

Вредност  средства обезбеђења  за озбиљност понуде утврђује се у износу који одговара висини од 5% од укупне вредности понуде без обрачунатог 

пореза на додату вредност.  

 

Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин потписивања садржани у  картону депонованих потписа 

 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач  који ће у име групе 

понуђача дати средство обезбеђења 

 

Наручилац ће реализовати Средство обезбеђења за озбиљност понуде дато уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 

повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити Средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са 

изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави Средство обезбеђења за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

1.  Банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  – Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ова банкарска 

гаранија се издаје у висини захтеваног   аванса,   са   роком   важности   најкраће   до   правдања   аванса. Наручилац ће изабраном понуђачу  
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уплатити  аванс уроку од 45 дана од дана пријема  ситуације  за  авансно   плаћање,  а  тек  након  пријема  банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

2.  Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  – Изабрани  понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора  

преда  наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће  бити  са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне  вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана  дужи од истека рока за коначно извршење  посла.  Ако  се  за  време   трајања  уговора  промене  рокови  за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла  мора  да се продужи.  Наручилац  ће  уновчити  банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

3.  Полису  осигурања  објекта  у  изградњи    и    полису    осигурања од  одговорности  за штету  причињену трећим лицима  и стварима   

трећих  лица , са важењем за цео период извођења радова, у свему према  важећим законским прописима, која мора бити достављена 

наручиоцу у року од 5 дана од закључења уговора. 

Уколико се рок извођења радова продужи, понуђач је обавезан да пре истека уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом 

осигурања. 

 

 

III Изабрани понуђач је дужан да у  тренутку примопредаје радова достави: 

 

Бланко, соло меницу са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у тренутку закључења уговора, као гаранција за отклањање 

недостатак у гарантном року.  

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ  понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 

менице, овереног од своје пословне банке. 

Регистровано Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. 

Копија картона депонованих потписа мора бити  са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 

дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла 
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Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова 

које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло 

меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив 

корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне 

вредности уговора и у динарима без пдв-а, са навођењем рока важности – који је 3 дана дужи од датог гарантног рока  

 

Начин подношења:у тренутку примопредаје радова. 

Висина:10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, са пдв. 

Рокови: рок важности – који је 3 дана дужи од датог гарантног рока. 

Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију ако изабрани понуђач не отклони недостатке изведених радова у гарантном периоду. 

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једно средство финансијског обезбеђења 

прибављено од стране само једног члана или више средстава финансијског обезбеђења од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност 

средстава финансијског обезбеђења не може бити мања од 10% а од укупне вредности понуде без пдв-а, за средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и за за добро извршење посла.  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене предметног поступка и неће бити доступни ником 

изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 

поступка или касније. 

            Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други 

начин нису доступни, као и пословне податке који су важећим  прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

            Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч: "ПОВЕРЉИВО",  

испод  које се потписује овлашћено лице које је потписало понуду и свој потпис оверава печатом. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у 

документу, поверљиви део мора бити подвучен црвеном бојом. У истом реду, уз десну ивицу, у маргини, мора бити исписана реч:  "ПОВЕРЉИВО", 

уз потпис овлашћеног лица и  оверу печатом.  

            Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на  наведени начин. 

            Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају наведеним условима, Наручилац ће позвати Понуђача да уклони ознаку поверљивости. 

Понуђач ће то учинити тако што ће његов  овлашћени представник изнад ознаке поверљивости написати  реч: "ОПОЗИВ", уписати датум и време и 

потписати се. 

  

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или електронске поште на e-mail info@arhivvojvodine.org.rs  )  

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

mailto:info@arhivvojvodine.org.rs
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

бр. 04/17”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача.  

Понуда и сви прилози и обрасци морају бити попуњени без исправки и без уписивања између редова. 

У случају да је приликом попуњавања документације начинио грешку, понуђач је може исправити  искључиво тако што ће прецртати погрешан 

текст – број једном цртом, уписати нови текст – број, парафирати извршену исправку (овлашћено лице) и оверити је печатом. У супротном, понуда ће 

се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

Математичке грешке Наручилац ће исправити на следећи начин: 

а) у случају да постоји разлика у износу израженом бројевима и словима, меродаван је износ изражен словима; 

б) у случају да постоји разлика између јединичне цене и укупног износа добијеног множењем јединичних цена и количина, уколико није у 

питању очигледна грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродаван је укупан износ, док ће јединична цена бити коригована; 

в) у случају да постоји разлика између исказане укупне вредности и збира по позицијама, Наручилац ће прерачунати збир по позицијама и 

променити износ укупне вредности. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
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Наручилац ће одбити све неприхватљиве и неодговарајуће понуде у смислу Закона о јавним набавкама.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета Наручиоцу по истеку рока из јавног позива, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком 

да је поднета неблаговремено. 

Уз понуду морају бити приложена сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Понуђач је обавезан да доказе о испуњености 

услова и обрасце понуде преда у форми која је захтевана конкурсном документацијом и која онемогућава убацивање или уклањање појединих 

докумената након отварања понуде. 

Уколико понуђач учествује у више од једне понуде, све понуде у којима исти учествује ће бити одбијене, као неприхватљиве. 

Наручилац ће одбити понуде уколико поседује доказе наведене у члану 82. ЗЈН.   

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама сматраће се неодговарајућом и биће одбијена, односно понуда која не одговара свим 

критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неприхватљивом и биће одбијена. 

Понуда у којој укупна понуђена вредност премашује износ процењене вредности из Плана набавки, предметне јавне набавке, биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 

референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 

тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор: 

- понуђена цена:            0 - 80 пондера 

- рок извршења радова         0 -   20 пондера 

 

Понуђена цена је она цена коју понуђач означи у обрасцу понуде са свим урачунатим трошковима и са урачунатим ПДВ-ом. 

Рок извршења радова је рок у којем понуђач може да изврши предвиђене радове и означава се у данима.   
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, и уписује се у данима, а представља рок у којем се Понуђач 

обавезује да ће се у свему придржавати услова датих у понуди.   

Методологија за доделу пондера за елемент критеријума „понуђена цена“ израчунава се по формули   

              

                      понуђена цена =   ___80 x   најнижа понуђена цена___ 

     понуђена цена конкретног понуђача 

 

Методологија за доделу пондера за елемент критеријума „рок извршења радова“ израчунава се на следећи начин: 

 

20 пондера = у року од 30 до 40 дана од  дана увођења извођача радова у посао. 

15 пондера = у року од 41 до 50 дана од  дана увођења извођача радова у посао 

10 пондера = у року од 51  до 60 дана од  дана увођења извођача радова у посао 

   

 Избор између достављених понуда применом критеријума економски најповољније понуде Наручилац спроводи тако што их рангира по 

основу пондера одређених за елеманте критеријума. 

 Као најповољнија понуда биће изабрана она понуда која у збиру има највећи број пондера.  

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У ситуацији да две или више понуда имају једнак број пондера, као елемент критеријума за доделу уговора узеће се најнижа понуђена цена, а 

ако су и понуђене цене идентичне, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. 

 

20. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 25 (двадесепет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће одбити  понуду која није сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, јавним позивом и конкурсном документацијом. 

Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, али не дуже од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, доставити 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације. У конкурсној 

документацији је наведено која се од тражених докумената морају доставити. 

Након доношења одлуке о избору најповољније понуде, наручилац ће доставити одговарајуће обавештење свим понуђачима који су поднели 

понуде. 

У случају да понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 
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Само потписан уговор сматраће се званичном обавезом Наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде 

потписан. 

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

  

23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail info@arhivvojvodine.org.rs  или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 

сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 

бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 120.000,00 динара, на рачун буџета Републике Србије: 

840-30678845-06, позив на број 97 50-016, Републичка административна такса за јавну набавку број 04/17, прималац уплате: буџет Републике Србије. 

Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен 

уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара.  

mailto:info@arhivvojvodine.org.rs
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 

одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00  динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 

сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000,00 динара. 

Уз захтев се прилаже доказ о уплати таксе. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру 

„банера“ на интернет страници Републичке комисије: http://www.kjn.gov.rs. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, a према 

Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, прихватиће се: 1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: (1) да буде издата 

од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за 

уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број 

рачуна буџета: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: 

буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног 

лица банке; 2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе, наведене под тачком 1); 3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 

оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 

у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 

уговор. 

 

26. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА И ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде. 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора. 
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Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега 

се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно навести разлоге обуставе поступка и доставити је 

понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне 

набавке. 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 

04/17 

  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач (позиција 

радовакоје ће извести): 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
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Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач (позиција 

радовакоје ће извести): 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
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 Порески идентификациони број: 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 

сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Захтевани аванс (Не може бити већи од 30%) 

 

 

Рок важења понуде (Не може бити краћи од  30 дана) 

 

 

Рок завршетка свих радова изражен у календарским данима 

 (Не може бити дужи од 60 календарских  дана  од  дана  

увођења извођача у посао) 

 

Гарантни период (мин. 10 година)   

Место и начин примопредаје изведених радова 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

     ______________________                                      ___________________________ 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмер радова 1. Фаза 
Реконструкција постојеће ограде око зграде архива 

 NAPOMENA 

 Napominje se izvođaču da ovim predmerom radova nisu 
obračunate takse i naknade za zauzeće javnih površina, ulica 
i trotoara i zelenih površina za vreme trajanja radova, kao ni 
naknada za utrošenu vodu i električnu energiju. Izvođač 
radova je dužan da izradi i postavi tablu obaveštenja da se 
izvode građevinski radovi sa osnovnim podavima o objektu, 
izvođaču, investitoru i projektantu. Ova pozicija nije posebno 
obračunata, izvođač će je o svom trošku postaviti i obezbediti 
i čuvati gradilište, materijal i alate o svom trošku. 

 Napominje se izvođaču radova da su uz svaku poziciju 
demontaža i rušenja ukalkulisani i prikupljanje šuta, 
iznošenje, utovar na vozilo i odvoz na deponiju koju odredi 
investitor udaljenu do 15 km, tako da nije posebnom 
pozicijom računat ovaj rad. 
 

 Izvođač radova je u obavezi da: 

 Za sve upotrebljene materijale pribavi ateste o kvalitetu, 
posebno kada su u pitanju paropropusni sanacioni i 
hidroizolacioni materijali. 
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 Za finalnu obradu koristiti projektom predložene materijale ili 
njihove ekvivalente sa karakteristikama koje ispunjavaju 
karakteristike predloženih materijala. Stari deo ogradnog zida 
je mašinski presečen i izvršeno je naknadno postavljanje 
horizontalna hidroizolacije. Donje zone zidova, ispod linije 
rezanja malterisati sanacionim paropropusnim malterima 
kako bi se obezbedio konstantan proces oslobađanja viška 
vlage iz zidane strukture. Zbog svega navedenog, vrlo je 
važno pridržavati se tehničkih uputstava proizvođača 
materijala. Za sve vrste radova koristiti kvalitetne materijale, 
na način u skladu sa pravilima struke. 

 Napomena izvođaču radova: Prilikom izrade projekta 
rekonstrukcije postojećeg ogradnog zida nije izvršeno 
sondažno ispitivanje temeljenja zidova. Na osnovu tehničkog 
snimanja i uvida na licu mesta, te uočenih karakteristika i 
dimenzija elemenata zida (visina, širina, vidljivo proširenje u 
zoni sokle i sl.), a imajući u vidu da se rekonstrukcijom visina 
zida znatno smanjuje, pretpostavka je da isti nije potrebno 
dodatno ojačavati ubacivanjem novih konstruktivnih 
elemenata, te da je postojeći temelj zadovoljavajući. U cilju 
potvrđivanja iznetih konstatacija, izvođač radova će pre 
početka radova izvesti otvaranje temeljne sonde na jednom 
karakterističnom mestu a u skladu sa uputstvima datim u 
Mišljenju iz aspekta statike, stabilnosti i konstruktivne 
celovitosti. 

 Pre početka radova, isključiti i izvršiti pažljivu demontažu 
instalacije interfona koja se nakon završetka radova vraća 
na poziciju. Ova pozicija nije posebno uračunata i treba je 
kalkulisati prilikom davanja ponude. 

 
 
 

  

    

1. DEMONTAŽE I RUŠENJA       
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Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна  цена без 

ПДВ-а 
Укупна  цена са 

ПДВ-ом 

1. Demontaža metalne dvokrilne kapije od kovanog gvožđa 
zajedno sa bočnim metalnim nosećim stubovima. Vrata 
pažljivo demontirati, upakovati, utovariti u vozilo i odvesti na 
radioničku restauraciju radi ponovne ugradnje. 

      

 Obračun po m2.       

 vrata       

 dim. 227/274 cm kom 1.00     

        

2. Demontaža ispune ograde od metalnih profila, flaha i 
kovanog gvožđa. Ispunu pažljivo demontirati, upakovati, 
utovariti u vozilo i odvesti na radioničku adaptaciju i 
restauraciju radi ponovne ugradnje. 

      

 Obračun po m² ispune ograde.       

 5,14*0,94*2 m² 9.66     

        

3. Demontaža  limene  opšivke   horizontalnih  delova   
ogradnog   zida. Opšivku demontirati, upakovati, utovariti u 
vozilo i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu 
do 15 km. U cenu pozicije ulazi i uklanjanje malterskog sloja 
ispod okapnica ukoliko su te površine malterisane, sa 
čišćenjem spojnica i lica opeke. 

      

 Obračun po m² opšivke.       

 (1,09*4+0,66*4+4,31*2)*0,60 m² 9.37     
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4. Demontaža okapnica od fazonskih opekarskih elemenata. 
Okapnica se sastoji iz tri elementa a širina okapnice iznosi 
57 cm. Elemente okapnice pažljivo demontirati, očistiti od 
maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Po nalogu Investitora 
planirati i utovar i odvoz istih na dozvoljenu deponiju. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na vozilo i odvesti na deponiju koju 
odredi investitor udaljenu do 15 km. 

      

 U cenu ulazi i montaža i demontaža potrebne skele koja 
nije posebno iskazana ni obračunata.  Skela stoji i za 
vreme trajanja radova na rušenju gonjih zona ogradnih 
zidova. 

      

 Obračun po m demontirane okapnice.       

 48,36+37,15+56,79 m 142.30     

5. Rušenje ogradnog  zida od  opeke u produžnom 
malteru.  Rušenje zidova izvesti zajedno sa malterskim 
slojem. Upotrebljivu opeku očistiti od  maltera  i  složiti  na  
gradilišnu  deponiju.  Po  nalogu  Investitora planirati i 
utovar i odvoz istih na dozvoljenu deponiju. Sav šut 
utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koju odredi Investitor 
udaljenu do 15 km. 

      

 Skela za izvođenje ove pozicije je uračunata u poziciji 4. 
ove grupe radova. U cenu pozicije ulazi i obrada i 
formiranje ivica kao priprema 

za malterisanje. Obračun po m³ zida. 

      

 d=53 cm, niži ulazni deo ogradnog zida       

 0,56*2,34*0,53*2  1.39     

 d=47 cm, viši deo ogradnog zida       
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 (93,28m²+70,58m²+75,02m²)*0,47  112.27     

  m³ 113.66     

        

6. Kompletno obijanje produžnog maltera sa ogradnih zidova. 
Malter se obija u celosti sa svih ogradnih zidova i to u 
celosti. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 3 
cm. Površine opeke očistiti čeličnim četkama i oprati zidove 
vodom. Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na deponiju koju 
odredi Investitor udaljenu do 15 km. 

      

 U cenu ulazi  rušenje i  uklanjanje  šuta, kao i demontaža  
postojećih 

elektro instalacija interfona. 

      

 U cenu ulazi i montaža i demontaža potrebne radne, 
pomoćne skele koja nije posebno iskazana ni obračunata. 
Sa dela površina ogradnih zidova malter je otpao te je na tim 
površinama potrebno izvršiti samo čišćenje spojnica i lica 
opeke. Obračun po m² obijene i očišćene površine. 

      

 niži ulazni deo ogradnog zida       

 9,84m²*2*2  39.36     

 viši deo ogradnog zida       

 (77,53m²+59,17m²+125,00m²)*2  523.40     

 48,00*0,98+48,00*0,20/2  51.84     

 36,35*1,11+36,35*0,12/2  42.53     

 56,33*0,10+56,33*1,00/2  33.79     

  m² 690.92     

        

7. Pažljivo šlicevanje zida od opeke za postavljanje 
svetlosnih tela. U zidovima sa spoljne strane a na 
pozicijama definisanim u projektu, pažljivo izvesti šliceve, 
obraditi ih i pripremiti za ugradnju svetlosnih tela.  Sav  šut  
utovariti  u  vozilo  i  odvesti  na  deponiju  koju  odredi 
Investitor udaljenu do 15 km. 
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 Dimenzije šlica su  10,5*10,5 cm a visina šlica je 157 cm. 
Obračun po 

m šlica. 

      

 1,57*18 m 28.26     

        

 UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA :       

        

 2.  ZEMLJANI RADOVI       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 1. Ručni iskop zemlje III kategorije uz ogradni zid na svim 

pozicijama gde ne postoji zaštitni trotoar. Iskop izvesti prema 
projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, 
nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju. Dubina iskopa do 50 cm. 

      

 Obračun po m³ iskopane zemlje.       

 (53,88+36,35+37,14+56,35+56,79)*0,4*0,5 m³ 48.10     

        

2. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, nabijanje i fino 
planiranje šljunka u zonama pored ogradnih zidova gde ne 
postoji zaštitni trotoar a nakon malterisanja zidova u zoni 
ispod kote terena. Šljunak nasuti u predviđenom sloju i 
nabiti, do potrebne zbijenosti. 

      

 Obračun po m³ nabijenog šljunka.       

 (53,88+36,35+37,14+56,35+56,79)*0,4*0,5 m³ 48.10     

        

 UKUPNO ZEMLJANI  RADOVI :       
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 3.  ZIDARSKI RADOVI I BETONSKI RADOVI 

  

 Napomena  1:   zidarske  radove  izvesti  prvoklasnim  
materijalom  i kvalifikovanom radnom snagom u svemu 
prema važećim tehničkim propisima za zidove i   opekarske 
proizvode. 

 Malterisanje ispod zone naknadno postavljene 
horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora 
biti gotov malter koji odgovara zahtevima paropropusnosti i 
vodonepropusnosti. Izvođač je u obavezi da ove materijale 
pripremi i ugradi u skladu sa tehničkim karakteristikama i 
uputstvima proizvodjača materijala. Nije dozvoljena promena 
receptura prilikom pripremanja. Striktno se pridržavati datih 
vremenskih odrednica prilikom sušenja maltera i potrebnog 
vremena za nanošenje narednih slojeva. Zidne površine i   
ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   vertikalne pod 
viskom.  Suvišni malter, dok je 
još svež, mora biti okresan mistrijom. 

 Malterisanje iznad zone naknadno postavljene 
horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora 
biti spravljen u svemu prema opisu iz stavke. Eventualne 
izmene u sastavu maltera mora odobriti nadzor. 
Omalterisane zidne površine i   ivice moraju biti ravne, 
glatke, oštre  i   vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, 
dok je još svež, mora biti okresan mistrijom. 

 Pre početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti 
čiste a fuge 

udubljene kako bi malter bolje prionuo uz zid.  Napomena 2: Kod malterisanja ogradnih zidova i izradi 
horizontalnih površina potrebnu radnu skelu- pomoćnu skelu 
obuhvatiti u jedinačnoj ceni radova. Pozicija sa posebno 
datom skelom nije posebno obračunavana. 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 
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1. Zidanje  dela  zida  (stuba)  ogradnog   zida  kod  ulazne  
kapije  u produžnom  malteru  punom  opekom.  Opeku  
pre  ugradnje  kvasiti vodom. Zid raditi sa pravilnim slogom i 
prevezati sa postojećim zidom kako  bi  se  ostvarila  čvrsta  i  
kompaktna  veza.  Spojnice  očistiti  do dubine od 3 cm. 
Prilikom zidanja koristiti predhodno demontiranu opeku. U 
cenu ulazi i pomoćna skela. 

      

 Obračun po m³ zida.       

 0,57*0,94*0,53*2 m³ 0.57     

        

2
. 

Nabavka  i  nanošenje  u  podnožju  zidova  
hidroizolacionih  masa sledećih svojstava: vodonepropusna, 
nerazrediva u vodi, trajna otpornost na vlagu, mehanički 
opteretiva, ekološki bezopasna. Masa se nanosi prema 
uputstvu proizvođača i to na dva načina: 

      

 
 I Ako uz ogradni zid postoji zaštitni trotoar - potrebno je 

u visini do 10 cm od terena napraviti hidroizolaciju pomoću 
hidroizolacione mase (Rofix636) i to u obliku slova "L", 
tačnije, 10 cm po zidu i po podlozi u debljini   (oko   2   cm)   
u   kojoj   ćemo   u   sledećem   koraku   naneti paropropusni  
malter  (R650)  a  nakon  nanosa  sanir  špric  maltera 
(R671); kada nanesemo paropropusni malter, potrebno je 
preko tog maltera naneti još jedan sloj hidroizolacije (R636) 
sa spoljašnje strane i to ponovo u visini od 10 cm od kote 
terena. 

      

 II Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar - potrebno 
je u visini do 10 cm na gore od kote terena i 50 cm na 
dole od kote terena izraditi   hidroizolaciju  nanosom  na  zid  
hidroizolacione  mase (Rofix635). 

      

 Aplicirati dati tip ili ekvivalent u skladu sa projektom. Obračun 
po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog zida 
tretirane hidroizolacionom masom. 

      

 I Ako uz ogradni zid postoji zaštitni trotoar       
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 63,64*0,25  15.91     

 II Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar       

 240,51*0,60  144.31     

  m² 160.22     

        

3
. 

Nabavka  i  nanošenje  na  zidove  ogradnog  zida  belog  
maltera za saniranje,sledećih svojstava: visoke 
paropropusnosti, vodootpornosti, visoke otpornosti na štete 
od soli, dobre obradivosti, moguće veće debljine nanosa. 
Prethodno se na očišćeni zid nanosi sanirni špric i to 
mrežasto. Sanir špric mora da poseduje sledeća svojstva: da 
poboljšava prionjivost, da izjednačava poroznost podloge, da 
bude otporan na sulfate. Nakon sanir šprica nanosi se beli 
malter za saniranje. Malterisanje izvesti prema uputstvu 
proizvođača, pomoću zidarske kašike, bez zaglađivanja u 
debljini od 2 cm. Površine završiti odsecanjem   zidarskom   
letvom.   Malter   se   nanosi   na   vertikalnu površinu 
ogradnog zida od trotoara (terena) do naknadno postavljene 
horizontalne hidroizolacije. U cenu ulazi i pomoćna skela, 
nabavka i ugradnja i sanir špric maltera i sanacionog 
paropropusnog maltera.Tip Rofix  671  (sanir  špric)  i  Rofix  
650  (beli  malter  za  saniranje)  ili ekvivalent u svemu prema 
detaljima u projektu. 

      

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog 
zida. 

      

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane       

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+48,5*0,20*2+48,00m*0,98
m+48,00* 0,20/2 

  

113.04 

    

 zid ka Miloša Bajića, obe strane       

 37,20*0,20*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  57.41     

 zid ka parku, obe strane       

 56,80*0,20*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  56.51     

  m² 226.96     
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4. Nabavka  i  nanošenje  na  zidove  ogradnog  zida  belog  

sanacionog maltera granulacije 0-1 mm u debljini od 3-5 mm, 
prema uputstvu proizvođača, sledećih svojstava: 
vodootporan, visoke paropropusnosti, visoke otpornosti na 
vremenske uticaje. Površine završiti perdašenjem do 
odgovarajuće finoće.Tip Rofix 341 ili ekvivalent u svemu 
prema detaljima u projektu. U cenu ulazi i pomoćna skela. 

      

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog 
zida. 

      

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane       

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+48,5*0,20*2+48,00m*0,98
m+48,00*0,20/2 

  

113.04 

    

 zid ka Miloša Bajića, obe strane       

 37,20*0,20*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  57.41     

 zid ka parku, obe strane       

 56,80*0,20*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  56.51     

  m² 226.96     

        

4a. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim 
sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom 
debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i 
gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti 
u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do "kokičenja" i 
dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i peska. Malter 
stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti 
preko pokvašene podloge i narezati radi boljeg prihvatanja 
drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, 
bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje 
i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju 
biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter 
kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". 
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 Obračun po m² malterisane površine.       

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane       

 77,54m²*2-48,5*0,20*2  135.68     

 zid ka Miloša Bajića, obe strane       

 59,17m²*2-37,2*0,20*2  103.46     

 zid ka parku, obe strane       

 124,93m²*2-56,80*0,20*2  227.14     

  m² 466.28     

        
 

5. Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče 
ograde marke MB 20 sa završnom obradom malterom za 
izravnavanje. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati 
po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu 
ulazi i oplata, armatura i ankeri za ostvarivanje veze sa 
ogradnim zidom. Formirati padove. Sa donje strane poklopne 
ploče formirati kanale radi sprečavanja podlivanja. Formirati 
dilatacione spojnice na pozicijama koje ce definisati nadzor. 
U cenu pozicije uračunati i završnu obradu poklopnih ploča 
repararturnim malterom za izravnavanje površina (ekvivalent 
Sika MonoTop). Obradjene povrsine poklopnih ploča moraju 
biti glatke i ravne a ivice ostre i prave. 

      

 Obračun po m³ poklopne ploče ograde.       

 (6,96*2+8,01*7+7,28*6+8,01*4+30,18)*0,55*0,075 m³ 7.26     

        

 UKUPNO ZIDARSKI  RADOVI I BETONSKI RADOVI:       

        

        

 4.  BRAVARSKI RADOVI       
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 Napomena: Za sve pozicije ovog predmera važi: nabavka 
materijala po  opisu  iz  projekta,  tehničkog  opisa,  šema  
bravarije  iz  ovog predmera, transport, izrada, ugradnja i   
finalna obrada sa propisnim opšivanjem   uz   zidove.   Boju   
će   odrediti   projektant.   Izvođač   je obavezan uraditi 
radioničke crteže i   dati na saglasnost projektantu. 

 Obavezno sve mere proveriti na licu mesta pre izrade 
bravarije. 

 U ceni ukalkulisati skelu i   pomoćni materijal. 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

1. Nabavka  materijala  I  izrada  ulazne  dvokrilne  kapije  od  
metalnih profila,flahova  i  kovanog  gvožđa,
 dim.350x274  cm  po  uzoru  na postojeću. 

      

 Kapiju izraditi u svemu prema postojećoj formi i detaljima sa 
izradom i dodavanjem nedostajućih ukrasa od kovanog 
gvožđa, elemenata od metalnih  profila  i  flaha  u  svemu  
prema  projektu.  Varove  idealno obrusiti. 

      

 Pre bojenja elemente očistiti od korozije i prašine. Na 
kapiju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a nakon montaže 
popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u 
tonu koji odredi projektant. 

      

 Obračun po komadu.       

 dim. 350x274 cm kom 1.00     

        

2. Adaptacija   i   restauracija   ispune   zidane   ograde   od   
metalnihprofila,flahova i kovanog gvožđa, skraćivanjem sa 
dim.510x100 cm na dim.470x100 cm. Ispunu skraćivanjem 
adaptirati radi prilagođavanja novoprojektovanoj širini zone 
ispune. 
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 Adaptaciju i restauraciji izvesti uz obavezno zadržavanje 
postojećeg rastera i ritma elemenata u svemu prema 
postojećoj formi i detaljima. Varove idealno obrusiti. Pre 
bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, 
brusiti i očistiti, a nove elemente očistiti od korozije i prašine. 

      

 Na  ispunu  naneti  impregnaciju  i  osnovnu  boju,  a  nakon  
montaže popraviti osnovnu boju i obojiti dva puta bojom 
za metal u tonu koji odredi projektant. 

      

 Obračun po m² ispune.       

 5,10*1,00*2 m² 10.20     

        

3. Izrada  i  postavljanje  ispune  ograde  od  metalnih  profila,  
flahova  i kovanog gvožđa. Ispunu izraditi i ugraditi u 
svemu prema postojećoj ispuni, formi i detaljima i po 
uputstvima projektanta. 

      

 Liveni  odlivci  moraju  imati  fino  obrađene  ivice  i  
površine.  Varove idealno obrusiti. Pre ugradnju elemente 
ispune očistiti od korozije i prašine,  naneti  impregnaciju  i  
obojiti  osnovnom  bojom.  Postaviti ispunu, popraviti 
osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji 
odredi projektant. 

      

 Obračun po m² ispune zidane ograde.       

 5,80x1,05x7  42.63     

 5,10x1,05x6  32.13     

 5,80x1,05x4  24.36     

  m² 99.12     

        

 UKUPNO BRAVARSKI  RADOVI :       

        

        

 5.  MOLERSKO FARBARSKI  RADOVI       
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 Napomena:       

 U ceni molersko farbarskih radova uključiti potrebnu radnu 
skelu. 

      

 Ogradni  zidovi,  sve  zidane  površine  se  obavezno  boje  
silikatnom bojom  u  boji  i  tonu  prema  RAL  karti,  koju  
odredi  projektant, proizvođača Rofix ili ekvivalenta. 

      

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна  цена без 

ПДВ-а 
Укупна  цена са 

ПДВ-ом 

1. Nabavka i bojenje ogradnih zidova, horizontalnih, kosih i 
vertikalnih površina, paropropusnim,samoperivim, otpornim na 
vodu, alge i gljive bojama za spoljašnju upotrebu, u dva 
premaza i prema uputstvu proizvođača u tonu po izboru 
projektanta (bela). Boja mora biti bez rastvora, konzervanasa, 
omekšivača i biocida, mineralno da je alkalna, paropropusna i 
to sa visokom gustinom difuzijskog strujanja pare, negoriva, 
otporna na industrijske otpadne plinove i kisele kiše. U cenu 
ulazi i pomoćna skela, nabavka prajmera i boje. Tip 
StoLotusanColor ili ekvivalent. 

      

 Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog zida.       

 vertikalni zidovi       

 zid ka Žarka Vasiljevića, obe strane       

 9,82m²*2+9,84m²*2+2,34*0,53*2+77,54m²*2+48,00m*0,98m+
48,00*0,20/2 

  

248.72 

    

 zid ka Miloša Bajića, obe strane       

 59,17m²*2+36,35m*1,11m+36,35m*0,12/2  160.87     

 zid ka parku, obe strane       

 124,93m²*2+56,33m*0,10+56,33*1,00/2  283.65     

 horizontalne i kose površine       

 (6,96*2+8,01*7+7,28*6+8,01*4+30,18)*0,75  131.92     

  m² 825.16     

        

 UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI :       
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6. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
 

 Pozicijama ovog predmera je predviđena kompletna nabavka, transport i isporuka; 
montaža, ugradnja i povezivanje svih predviđenih materijala i opreme; potrebna 
"štemovanja"; popravke oštećenih mesta na već izvedenim radovima; završno 
čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju 
gradilišta; potrebna zakonska merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim 
vrednostima; probni rad i puštanje u ispravan pogon. 

 
Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta i stručnom radnom 
snagom za predmetne elektro radove, a prema preporukama i propisima važećim u 
mestu izvođenja radova. 

 
Sve što je predviđeno bilo kojim (tekstualnim ili grafičkim) delom ovog projekta, ne 
može se priznati kao naknadni rad. Materijal mora da bude proverenog kvaliteta u 
skladu sa važećim standardima, i mora nedvosmisleno da bude naveden u ponudi. 

        
A IDP       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена 
без ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

A.1 Isporuka i ugradnja materijala za formiranje novog 
„trofaznog izvoda“ u postojećem glavnom 
razvodnom ormanu ( 3 kom. Automatski osigurač i 
ostali sitan materijal ) 

      

  komplet 1.00     

A.2 Isporuka i postavljanje kabla od postojećeg glavnog 
razvodnog ormana do novog razvodnih ormana 
spoljnje rasvete. Kabl se postavljaju na zidu a 
delimično u postojećem instalacionomim  kanalom.  
Tačnu  trasu odrediti, kabl razmeriti I seći na licu 
mesta – polagati bez nastavaka. 
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 N2XH-Y 5 x 4mm² m 5.00     

        
A.3 RO – SO       

 Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog ormana. 
Orman treba da bude izrađena od dva puta 
dekapiranog lima debljine do 2mm,  tipski testiran u 
skladu sa standardom IEC 60439-1, orjentacionih 
dimenzija 600x400x250mm, za montažu na zid, 
spoljnji stepen mehaničke zaštite IP43. RO treba da 
ima metalna vrata sa standardnom  bravicom.  
Kompletan  vezni pribor prema specifikaciji 
proizvođača, pristup opremi koja je montirana u RO 
treba da bude sa prednje strane. 

      

 1 kom Grebenasti prekidač tipa 1-0, 25A       

 4 kom Automatski osigurač 10A 1p       

 1 kom Automatski osigurač 10A 3p       

 1 kom Grebenasti prekidač tipa 1-0-2, 16A       

 1 kom Digitalni luksomat (forel) komplet sa 
svetlosnim senzorom 

      

 1 kom Tropolni modularni kontaktor 230V, 

50Hz, nazivne struje 10A 

      

 Ostali sitan vezni i izolacioni materijal, redne 

stezaljke, natpisne pločice, braviča i sl. 

      

 Komplet sa izvođenjem svih veza komplet 1.00     
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A.4 Iskopavanje rova dimenzija 80x40cm za potrebe 
polaganje kablova spoljnjeg osvetljenje. Komplet sa 
sitnim materijalom za propisno polaganje kablova, 
pozor traka, PVC cevi, ... 
Obračun po kubnom metru iskopa i zatrpavanja 

 
 

m3 

 
 

5.00 

    

        
        
A.5 Isporuka i postavljanje kablova od ormana RO- SO 

do “drajvera” LED svetiljki i samih svetiljki. Kablovi se 
postavljaju na zid ograde , 
delimično u instalacionim cevima ili ispod završnih 
obloga, a delimično u zemlji. Tačne trase odrediti, 
kablove razmeriti I seći na licu mesta – polagati bez 
nastavaka. 

      

 PP00-Y 5 x 2,5mm² m 100.00     

 PP00-Y 3 x 2,5mm² m 300.00     

        
A.6 Isporuka,  montaža  i  povezivanje kompletnih svetiljki 

sa pratećim priboram, sijalice i dr. Svetiljke su 
sledećih tipova, izvore odredjuje 
Investitor: 

      

 S1  postavlja se vertikalno u ogradu. Koplet 
predfabrikovani aluminijumski profil L=2m za ugradnju 
LED trake sa difuzorom. LED traka 9,6 W/m, IP65, 
tem. boje 6.000K 

 
kom 

 
16.00 

    

 S2 LED svetiljka 10W, IP65, kružnog oblika za 
ugradnju u zid. Tem. boje 6.000K 

 
kom 

 
16.00 

    

 DR  „drajver“ za LED osvetljenje IP65, 

200W. Postavljenja u gradjevinski 
pripremljene „niše“. 

 
kom 

 
4.00 
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 S3 LED svetiljka za ugradnju u pod, IP65, 

10W, Temp. Boje 6.000K 
 

kom 
 

3.00 
    

        
A.7 Ispitivanjaizvedenih električnih instalacija i 

izrada atestne dokumentacije. 

 
komplet 

 
1.00 

    

        
A.8 Iznošenje šuta i drugi sitni nepredviđeni 

radovi. 

 
paušalno 

 
1.00 

    

        
 Ukupno poz A.:       

 
    

 REKAPITULACIJA RADOVA  l FAZE NA REKONSTRUKCIJI  

OGRADE ARHIVA VOJVODI 

  Укупна  цена без ПДВ-а Укупна  цена са ПДВ-ом 

1. DEMONTAZE I RUSENJA   

2. ZEMLJANI RADOVI   

3. ZIDARSKI l BETONSKI RADOVI   

4. BRAVARSKI RADOVI   

5. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   

6. ELEKTRO RADOVI (POZ.A)   

 UKUPNO RADOVA  l FAZE:   
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Предмер радова 2. Фаза 
Израда зида економског дворишта 

 

OPŠTA NAPOMENA   

    
Izvođač radova dužan je provesti sve propisane mere zaštite na radu u naseljenom i prometnom 
mestu, da spreči stvaranje i širenje prašine, složi i očisti materijal koji će se koristiti na određenu 
deponiju unutar lokacije objekta a sav šut i nepotrebne otpatke odvesti na gradsku deponiju do 10 km 
udaljenosti. 
 
Cenama  obuhvaćena   sva  stručna  i  pomoćna  snaga,  potreban  alat,  transportna   sredstva  za  rad  
, kontejneri, nadstrešnice i dr., unutrašnji nadzor, provođenje mera zaštite na radu i zaštite od požara, 
dovod priključaka struje , vode, telefona, povremena čišćenja i konačno čišćenje po završetku radova i 
dr. 

Pripremni radovi 
 
 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

1 Geodetsko snimanje terena radi definisanja trasa buduće 
ograde u okviru placa i buduće nivelacije dvorišta. Na svim 
obodnim vertikalnim površinama obeležiti vagres. Kao reper 
za visinsko oblelžavanje i buduće nivelisanje uzeti izvedenu 
soklu glavnog stambenog objekta. 

      

 Obračun paušalno pausal 1     

        
2 Raščišćavanje  terena  u  delu  gde  su  planirane  

intervencije-  skidanje trave, sitnog rastinja i dr. Obračun sve 
komplet po m2 sa direktnim utovarom u transportno vozilo i  
odvoženjem na deponiju do 10 km udaljenu. 
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 Obračun po m2 m2 40.00     

        
Ukupno pripremni radovi :       

  
Zemljani radovi 

  
Betoniranje temelja ne sme da počne pre nego što predstavnik investitora pregleda i primi iskope  i 
unese u građevinsku knjigu potrebne obračunske podatke. 

Kopanja moraju biti potpuno pravilna i horizontalna, prema detaljima i kotama u planovima. 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

1 Ručni široki iskop u zemlji I kategorije, debljine cca 50 cm, 
sa direktnim utovarom u transportno vozilo i odvozom 
zemlje na gradsku deponiju. Obračun po m3 u samoniklom 
stanju. 

      

 Obračun po m3 m3 13.90     

        
2 Ručni   iskop   u  zemlji  I.  kategorije,   terena  sa  

deponovanjem.   Iskop izvesti prema projektu i datim 
kotama a za temeljenje buduće unutrašnje dvorišne ograde. 
Bočne strane iskopa zaseći u prirodnom nagibu terena a 
dno iskopa nivelisati i nabiti do propisane zbijenosti . 

      

 Obračun po m3 iskopanog tla dubine occ h=0.3m, u 
samoniklom stanju, sa privremenim deponovanjem dela 
zemlje iz iskopa u okviru gradilišta, za potrebe nasipanja. 
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 ručni iskop zemlje za temelje dvorišne ograde d=30.0cm m3 2.36     

        
3 Nabavka,   doprema    i   nasipanje   podložnog   

tamponskog   sloja    od tucanika ili šljunkovitog materijala, 
krupnoće 0 - 63 mm i  0 - 31,5 mm, sa razastiranjem i  
zbijanjem u slojevima sa vibrovaljkom, do potrebne 
zbijenosti min Mpa 20 i planiranjem. 

      

 Obračun po m3 nasutog materijala u zbijenom stanju       

        
 Šljunak ispod dvorišne ograde d=15.0cm m3 1.22     

        
        
4 Nasipanje  suvog  peska   ispod  temelja  ograde  u  

dvorištu  sa  svim pratećim radovima. Obračun po m3. 

      

 ispod tampona od drobljenog kamena       

 pesak d=10.0 cm m3 2.78     

        
5 Nasipanje i razastiranje iskopanog zemljišta (posle izrade 

temelja u zemlji za   ogradu,   sa   kvašenjem   i   
nabijanjem,   do   potrebne   zbijenosti   i planiranjem. 

      

 Obračun po m3 zemlje m3 7.60     

        
        
Ukupno zemljani radovi :       

  

 

 

 

 

      

Zidarski radovi 

  

 

 

Zidarske radove izvesti prvoklasnim materijalom i kvalifikovanom radnom snagom u svemu prema 
važećim tehničkim propisima za zidove i opekarske proizvode.Cenom obuhvatiti i radnu skelu, 
transporte i prenose. 
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Malterisanje ispod horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti gotov malter koji 
odgovara zahtevima paropropusnosti i vodonepropusnosti. Izvođač je u obavezi da ove materijale 
pripremi i ugradi u skladu sa tehničkim karakteristikama i uputstvima proizvodjača materijala. Nije 
dozvoljena promena receptura prilikom pripremanja. Striktno se pridržavati datih vremenskih 
odrednica prilikom sušenja maltera i potrebnog vremena za nanošenje narednih slojeva. Zidne 
površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, dok je još 
svež, mora biti okresan mistrijom. 

 

Malterisanje iznad  horizontalne hidroizolacije. Malter za malterisanje mora biti spravljen u svemu 
prema opisu iz stavke. Eventualne izmene u sastavu maltera mora odobriti nadzor. Omalterisane 
zidne površine i   ivice moraju biti ravne, glatke, oštre  i   vertikalne pod viskom.  Suvišni malter, dok je 
još svež, mora biti okresan mistrijom. 

 

Pre početka malterisanja opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje 
prionuo uz zid. 

 

Kod malterisanja ogradnih zidova i izradi horizontalnih površina potrebnu radnu skelu- pomoćnu skelu 
obuhvatiti u jedinačnoj ceni radova. Pozicija sa posebno datom skelom nije posebno obračunavata. 

 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

1 Zidanje nove dvorišne ograde, punom opekom d=38 cm,  u  
cementnom malteru , u svemu prema projektu. Prilikom 
zidanja koristiti prethodno demontiranu opeku sa postojeće 
ograde prema ulici. Ukoliko se na licu mesta  utvrdi  da  
postojeća opeka  ne  može  da  se  iskoristi,  predvideti 
zidanje zida novom punom opekom. Obračun po m3 
ozidanog zida. 

      

 Obračun po m3 m3 17.22     
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2 Nabavka i nanošenje u podnožju zidova hidroizolacionih 
masa sledećih svojstava:  vodonepropusna,  nerazrediva  u  
vodi,  trajna  otpornost  na vlagu, mehanički opteretiva, 
ekološki bezopasna. Masa se nanosi prema uputstvu 
proizvođača i to: 

      

 Ako uz ogradni zid ne postoji zaštitni trotoar - potrebno 
je u visini do 10 cm na gore od kote terena i 50 cm na 
dole od kote terena izraditi hidroizolaciju nanosom na zid 
hidroizolacione mase (Rofix635). 

      

 Aplicirati dati tip ili ekvivalent u skladu sa projektom. 
Obračun po m² ortogonalne projekcije površina ogradnog 
zida tretirane hidroizolacionom masom. 

      

 17.29*0.60 m2 10.37     

        
3 Nabavka i nanošenje na zidove ogradnog zida belog 

maltera za saniranje,sledećih svojstava: visoke 
paropropusnosti, vodootpornosti, visoke  otpornosti  na  
štete  od  soli,  dobre  obradivosti,  moguće  veće debljine 
nanosa. Prethodno se na očišćeni zid nanosi sanirni špric i 
to mrežasto. Sanir špric mora da poseduje sledeća svojstva: 
da poboljšava prionjivost,  da  izjednačava  poroznost  
podloge,  da  bude  otporan  na sulfate.   Nakon   sanir   
šprica   nanosi   se   beli   malter   za   saniranje. 
Malterisanje  izvesti  prema  uputstvu  proizvođača,   
pomoću  zidarske kašike, bez zaglađivanja u debljini od 2 
cm. Površine završiti odsecanjem zidarskom letvom. Malter 
se nanosi na vertikalnu površinu ogradnog zida od trotoara 
(terena) do naknadno postavljene horizontalne 
hidroizolacije. U cenu ulazi i pomoćna skela, nabavka i 
ugradnja i sanir špric maltera i sanacionog paropropusnog 
maltera.Tip Rofix 671 (sanir špric) i Rofix 650 (beli  malter  
za  saniranje)  ili  ekvivalent  u  svemu  prema  detaljima  u 
projektu. 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 

97.00 
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4 Nabavka i nanošenje na zidove ogradnog zida belog 
sanacionog maltera granulacije 0-1 mm u debljini od 3-5 
mm, prema uputstvu proizvođača, sledećih  svojstava:  
vodootporan,  visoke  paropropusnosti,  visoke otpornosti na 
vremenske uticaje. Površine završiti perdašenjem do 
odgovarajuće finoće.Tip Rofix 341 ili ekvivalent u svemu 
prema detaljima u projektu. U cenu ulazi i pomoćna 
skela.Obračun po m² ortogonalne projekcije površina 
ogradnog zida. 

 
 
 

m2 

 
 
 

97.00 

    

        
5 Malterisanje produžnim malterom u dva sloja, spravljenim 

sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine očistiti i 
isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom 
debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i 
gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti 
u vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do 
"kokičenja" i dodati  usuvo  pripremljenu  mešavinu  
cementa  i  peska.  Malter  stalno mešati da se krečno 
mleko ne izdvoji. Malter naneti preko pokvašene podloge i 
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj 
spraviti sa  sitnim  i  čistim  peskom,  bez  primesa  mulja  i  
organskih  materija. Perdašiti  uz  kvašenje  i  glačanje  
malim  perdaškama.  Omalterisane površine moraju biti 
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter 
kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". 
Cenom radova obuhvatiti i montažu i demontažu skele. 
Obračun po m2 malterisane površine. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

90.00 

    

        

Ukupno zidarski radovi :       

  
Betonski  radovi 

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 
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1 Nabavka materijala i izrada temelja dvorišne ograde   od 
nearmiranog betona   MB 20  a u  svemu prema  projektu. 
Betoniranje  temelja raditi preko prethodno razasutog 
šljunka debljine 15 cm (količina data u zemljanim radovima). 
Beton ugraditi i negovati po propisima. 

      

 Obračun po m3 temelja ograde m3 6.29     

        
2 Izrada armirano betonske profilisane poklopne ploče 

ograde marke MB 20 sa završnom obradom malterom za 
izravnavanje. Izraditi oplatu i poklopnu ploču ograde armirati 
po detaljima i projektu. Beton ugraditi i negovati. U cenu 
ulazi i oplata, armatura i ankeri za ostvarivanje veze sa 
ogradnim zidom. Formirati padove. Sa donje strane 
poklopne ploče formirati   kanale   radi   sprečavanja   
podlivanja.   Formirati   dilatacione spojnice  na  pozicijama  
koje  ce  definisati  nadzor.  U  cenu  pozicije uračunati i 
završnu obradu poklopnih ploča repararturnim malterom za 
izravnavanje   površina   (ekvivalent   Sika   
MonoTop).Obračun   po   m³ poklopne ploče 
ograde.Obradjene povrsine poklopnih ploča moraju biti 
glatke i ravne a ivice ostre i prave. 

 
 
 
 

m3 

 
 
 
 

0.50 

    

        
Ukupno betonski radovi :       

 
        
Izolaterski radovi  radovi       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна  цена без 

ПДВ-а 
Укупна  цена са 

ПДВ-ом 
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1 Izrada hidroizolacije između betonskog temelja i zida od opeke. 
Podloga mora biti suva i dobro očišćena. Hladni premaz bitulit 
A naneti ćetkom ili prskanjem,  na  temperaturi  većoj  od  10  
stepeni.  Varenje  bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake 
plamenikom saotvorenim plamenom , razmekšavanjem 
bitumenske  površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom 
masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom sa 
preklopima  ,  posebni  pažnju  posvetiti  spojevima.  Za  
hidroizolaciju upotrebiti kondor debljine 3 mm. 

      

 Obračun po m2 m2 7.00     

        
Ukupno izolaterski radovi :       

        
Bravarski  radovi       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/17  88/114 

  

 

1 Adaptacija  i  restauracija  ulazne  dvokrilne  kapije  od  
metalnih  profila, flahova i kovanog gvožđa, dimenzija prema 
crtežu. Adaptiranu i restauriranu kapiju montirati na 
unutrašnji ogradni zid.  Jedno krilo kapije (desno, šire) 
radionički adaptirati radi prilagođavanja novoprojektovanoj 
širini ulazne zone. Uže krilo (levo) se zadržava u postojećim 
dimenzijama a desno krilo proširuje u svemu prema 
postojećoj formi i detaljima sa izradom   i   dodavanjem   
nedostajućih   ukrasa   od   kovanog   gvožđa, elemenata od 
metalnih profila i flaha u svemu prema projektu. Varove 
idealno obrusiti. Pregledati okov, šarke i bravu i sanirati po 
uputstvu projektanta.   Pre   bojenja   skinuti   staru   boju   
hemijskim   i   fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti, a nove 
elemente očistiti od korozije i prašine. Na kapiju naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, a nakon montaže popraviti 
osnovnu boju i obojiti dva puta bojom za metal u tonu koji 
odredi projektant. 

      

 Obračun po komadu. kom 1.00     

        
Ukupno bravarski radovi :       

        
Molersko-farbarski radovi       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна  цена без 

ПДВ-а 
Укупна  цена са 

ПДВ-ом 
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1 Nabavka i bojenje zida, horizontalnih, kosih i vertikalnih 
površina, paropropusnim,samoperivim, otpornim na vodu, alge 
i gljive bojama za spoljašnju upotrebu, u dva premaza i prema 
uputstvu proizvođača u tonu po izboru projektanta (bela). Boja 
mora biti bez rastvora, konzervanasa, omekšivača i biocida, 
mineralno da je alkalna, paropropusna i to sa visokom 
gustinom difuzijskog strujanja pare, negoriva, otporna na 
industrijske otpadne plinove i kisele kiše. U cenu ulazi i 
pomoćna skela, nabavka prajmera i boje. Predlog Tip 
StoLotusanColor ili ekvivalent. Obračun po m2 bojenog zida. 

 
 
 

m2 

 
 
 

103.00 

    

        
Ukupno molersko-farbarski radovi :       

        

Parterno uređenje dvorišta       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина Јед. цена без 
ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна  цена без 
ПДВ-а 

Укупна  цена са 
ПДВ-ом 

1 Demontaža postojeće staze od betonskih ploča. 
Pozicijom predvideti skidanje postojeće staze, obračun  
po m3 sa direktnim utovarom u transportno vozilo i  
odvoženjem na deponiju do 10 km udaljenu. 

      

 Obračun po m2 m2 154     

2 Nabavka i postavljanje kamenih ploča, proizvođača 
Semmelrock, model Monaro, boja Gris. Kamene ploče 
postaviti prema detalju 2 iz projekta parternog uređenja 
dvorišta- spojnica 5 mm. Podloga  na koju se 
postavljaju betonske ploče mora biti čvrsta, čista, suva. 
Podlogu očistiti od prašine. 

      

 Obračun po m2       

        
 kamene ploče 45 x 90 x 2cm m2 154     



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/17  90/114 

  

 

3 Nabavka, doprema  i nasipanje podložnog tamponskog 
sloja  od tucanika ili šljunkovitog materijala, krupnoće 
0 - 63 mm i  0 - 31,5 mm, sa razastiranjem i  zbijanjem u 
slojevima sa vibrovaljkom, do potrebne zbijenosti min 
Mpa 20 i planiranjem.  

     

 Obračun po m2nasutog materijala u zbijenom stanju 
m2 

154     

 ispod kamenih ploča dvorišta 
 

     

 Drobljeni kamen 0/31.5, d=8.0 
 

     

 Drobljeni kamen 0/60, d=20.0cm       

         
4 Nasipanje  suvog  peska   ispod   kamenih  ploča  u  

dvorištu  nakon  postavljanja  drobljenog kamena , sa 
svim pratećim radovima.  

     

 Obračun po m3 nasipa 
 

     

         
 ispod tampona od drobljenog kamena 

m2 
154     

 pesak d=2.0 cm 
 

     

5 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave 
i održavanjem travnjaka.Izvršiti nabavku, utovar, dovoz i 
razastiranje plodne humusne zemlje u sloju debljine 15 
cm sa davanjem  nadvišenja  od  20  %  kako  bi  
posle  sleganja  zemlja  zauzela  projektovane 
kote.Izvršiti setvu travne mase ravno iz dva unakrsna 
pravca.Seme utisnuti u zemlju gvozdenim  ježom,  a  
potom  uvaljati  drvenim  valjkom.  U  ovu  stavku  
uključiti  i  ručno razastiranje zemlje 

      

 Obračun po m2 zatravljene površine m2 1487     
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6 Skidanje trave i čišćenje starih staza u dvorištu.  m2 256     

        
Ukupno parterno uređenje dvorišta       

        
Razni radovi       

Р. Бр. Опис радова Јед. мере Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
Укупна  цена без 

ПДВ-а 
Укупна  цена са 

ПДВ-ом 

1 Završno pranje i čišćenje Pausal 1     

        
Ukupno razni radovi :       

         
AG REKAPITULACIJA Укупна  цена без ПДВ-а Укупна  цена са ПДВ-ом 

Pripremni  radovi   

Zemljani radovi   

Zidarski  radovi   

Betonski radovi   

lzolaterski radovi   

Bravarski  radovi   

Molersko-farbarski radovi   

Parterno uređenje dvorišta   

Razni radovi   

   

УКУПНО РАДОВА 2. ФАЗЕ   

 

 

Редни број Опис радова Укупна  цена без ПДВ-а Укупна  цена са ПДВ-ом 
1.  УКУПНО РАДОВА 1. ФАЗА   

2.  УКУПНО РАДОВА 2. ФАЗА   
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ   
 

 

ПДВ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

М. П. 

______________________                                          ___________________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 

трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум Понуђача:                 Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

       ____________________________                      

       М.П. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Реконструкција постојеће 

ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

Датум Понуђача:                 Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

       ____________________________                      

       М.П. 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2. Закона.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________ у поступку јавне набавке радова Реконструкција постојеће ограде око 

зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и као да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 

 

Датум Понуђача:                 Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

       ____________________________                      

       М.П. 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

1. Који наступа самостално 

2. Који наступа са подизвођачима 

3. Овлашћеног члана групе понуђача 

(заокружити изабрану опцију) 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу  изјављујем да  прихватам услове  из  јавног позива и конкурсне 

документације Јавне набавке за извођење радова Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 

, ЈН бр 04/17. 

 

 

 

 

 

 

 

  Датум Понуђача:                 Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

       ____________________________                      

       М.П. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

Изјављујемо да ће, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен уговор за извођење радова 

Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17. 

, за одговорног извођача бити именован: 

1.__________________________(име и презиме), лиценца број______________ 

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број 

________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године.  

(попунити одговарајућу опцију) 

 

2.__________________________(име и презиме), лиценца број______________ 

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број 

_________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године.  

(попунити одговарајућу опцију) 

 

3.__________________________(име и презиме), лиценца број______________ 

од___________године, потврда број_______________од_____________године, који је запослен код понуђача, уговором о раду, број 

_________ од ___________године, односно ангажован уговором о делу, број __________ од ______________године.  

(попунити одговарајућу опцију) 

 

 

 

 

 

  Датум:      Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица 

       ____________________________                      

       М.П. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА 

ПРЕМА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ДОБАВЉАЧИМА 

 

 

 

 

Назив понуђача______________________________ 

 

Седиште и адреса_____________________________ 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, сагласно одредби члана 76. став 2. Закона о 

јавним набавкама, уредно испуњавамо обавезе према подизвођачима и добављачима.  

Ова изјава се даје у поступку Јавне набавке Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17, и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

 

 Датум:      Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица 

       ____________________________                      

М.П. 
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XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШАВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

 

 

Назив понуђача___________________________ 

 

Седиште и адреса_____________________________ 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо уредно извршавали обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Ова изјава се даје у поступку Јавне набавке Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Датум:                Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________     ____________________________           

       Потпис овлашћеног лица 

       ____________________________                      

М.П. 
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XVI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

М О Д Е Л   У Г О В О Р  

О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке за извођење радова Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, 

ЈН бр 04/17, Одлуке о додели уговора број........... од .............. године и понуде изабраног понуђача број................... од.................године, у 

Новом Саду дана _________ године, закључује се уговор између: 

 

1. АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад, Дунавска 35., као наручиоца услуга кога заступа директор  Бранимир Андрић, ПИБ:101648800, 

Матични број:08080968, Број рачуна: 840-83664-75 код Управе за трезор,  (у даљем тексту: Наручилац), и 

 

И 

 

______________________________ из _____________________, улица___________________________ бр. _____, матични 

број:______________ пиб:________________________ Број рачуна: ............................................ Назив 

банке:......................................,Телефон:...............................,  факс........................ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа 

_________________________________. 

 

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 2._____________________________________из_____________________,улица____________________ ,мат.бр.________________ 

ПИБ:__________________ који заједнички наступа са : 

 

2.1____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: 

_______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа ____________________________. 

 

2.2 ____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: 

_______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________. 

 

2.3____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: 
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_______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________. 

2.4____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: 

_______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________. 

 

2.5____________________________из______________ул.__________________ бр.____  матични број _____________ ПИБ: 

_______________ (у даљем тексту: Извођач), кога заступа _____________________________. 

 

 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

  

Предмет уговора су Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине 

, ЈН бр  (у даљем тексту: радови), који су предмет јавне набавке Наручиоца број ЈН бр 04/17. 

 

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби Наручиоца  број: ________________ од ______________ 

објављеног на Порталу јавних набавки од ________________ и Понуди Извођача  број:__________________ од ___________________, а 

исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова. 

 

Члан 2. 

 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу 

______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а 

која чини __________________од укупно уговорене вредности. 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу 

______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а 

која чини __________________од укупно уговорене вредности. 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу 

______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а 

која чини __________________од укупно уговорене вредности. 

• Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________поверио подизвођачу 

______________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _________________, а 
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која чини __________________од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима 

из става 1. и 2. овог члана. 

 

Цена 

Члан 3. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од ___________________ динара без ПДВ-а. 

 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке. 

 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 

Члан 4. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге и јединичних цена из предмера, потписаним од стране Надзорног органа Наручиоца, у року од __ (__________) дана 

од дана пријема оверене ситуације за неспорни део ситуације, с тим да ситуација мора износити  најмање 5% (процената) од уговорене 

вредности. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати изведене радове, на рачун број ________________________________код 

_____________________________банке,  

 

Привремене и окончана ситуација морају бити оверене од стране Надзорног органа Наручиоца. 

 

Коначан обрачун ће се извршити на бази стварно изведених количина радова оверених од стране Надзорног органа, путем грађевинске 

књиге као и записника о пријему извршених радова од стране Наручиоца и Извођача. 

      

Рок извођења радова 

Члан 5. 
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Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___ календарских дана, рачунајући од дана увођења 

извођача у посао. 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  

кумулативног стицања следећих услова: 

• да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући главни пројекат оверен од стране надлежног 

органа, 

• да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

• да је Извођач доставио оригинал средство обезбеђења за добро извршење посла. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог 

дана уведен у посао. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском 

дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 6. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  Извођача 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-

техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач 

подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време 

доцње. 

 

Утврђивање квалитета и количине 

Члан 7. 

Квалитативну и квантитативну контролу материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих. 
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Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји. 

Извођач је обавезан да: 

• свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора, а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  

подноси са коначним обрачуном радова. 

• пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу 

• отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима 

• обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду комисије за технички преглед у остављеном 

року 

• отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року 

• да изради прописан елаборат о уређењу градилишта који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада 

• постави заштитне ограда и обележавајуће траке,  

• обележи транспортне путеве и места одлагања материјала,  

• поставе привремене инсталације,  

• постави знакова упозорења,  

• спречи ширење прашине најлонима,  

• спречи ширење буке и растура грађевинског материјала,  

• обезбедити сигурне путеве за кретање запослених у Архиву Војводине. 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава Главног пројекта и  Понуде из члана 

1. овог Уговора, важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и 

условима рада норматива и стандарда. 

 

Члан 8. 

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво уз сагласност Наручиоца, уколико су за то испуњени услови, након 

спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне радове. 

 

Финансијско обезбеђење 

Члан 9. 

Извођач је дужан да: 

• у тренутку  закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду 

регистроване менице са регистрованим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа на износ од 10% уговорене 

вредности  без пореза на додату вредност.  Меница гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди Наручилац или промењену месну 
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надлежност за решавање спорова. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи. 

Рок важења менице мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 

 

• приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року у виду регистроване менице са регистрованим меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа на 

износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се 

односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала. 

Меница мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или 

мањи износ од оних које одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Рок важења менице мора бити 3 дана дужи од гарантног рока. 

 

Гарантни рок и гаранција извршења 

Члан 10. 

Гарантни рок за извршене радове износи ________ године од дана потписивања записника о примопредаји радова. 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног произвођача  и тече од  дана 

примопредаје радова. 

 

Члан 11. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку 

све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали 

неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива Наручиоца или корисника  и не 

изврши ту обавезу у року датом у позиву Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице, 

на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања 

недостатака из става 1 овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до потпуног износа стварне штете. 

За штету и неисправности који настану услед  деловања више силе Извођач не сноси одговорност. 

 

Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
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Члан  12. 

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву 

претрпљену штету која услед тога настане. 

На основу закљученог Споразума _________________________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне 

набавке радова на извођењу___________________________________________________________ 

 Између 

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; 

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; 

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; 

________________________из_______________,ул________________,бр.___;  

________________________из_______________,ул_________________,бр.___; 

________________________из_______________,ул________________,бр.___; 

  

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 

___________________________________________________________ из   ____________________, ул_____________________, бр. _____; 

и буде носилац и гарант извршења посла. 

 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор _______________________________из 

___________________, ул _____________________ бр. ____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у 

поступку предметне јавне набавке. 

 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетог посла. 

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

Остале обавезе Наручиоца и Извођача 

Члан 13. 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке. 

Пре почетка извођења радова Наручилац је обавезан да писмено обавести Извођача које ће лице бити Надзорни орган. 

Надзорни орган пуноправно заступа Наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом 

овог Уговора: да даје налоге за радове, да оверава анализе јединичних цена, да оверава ситуације и предузима све друге неопходне мере 

везане за извођење радова. 

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту 

објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката. 
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Динамику радова Наручилац прати путем овлашћеног Надзорног органа. 

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје 

Наручиоцу. 

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту 

надокнади. 

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова. 

 

Члан 14. 

Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши осигурање радова које изводи код организације 

надлежне за послове осигурања имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану трећим лицима, у 

висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга потребна осигурања у односу на овај уговор.  

 

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по овом уговору, такође осигура у складу са важећим 

прописима. 

 

Извођач се такође обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог уговора, достави Наручиоцу:  

- полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, 

- полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и 

- полису осигурања радова. 

 

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. овог члана, Наручилац има право да једнострано 

раскине уговор и активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Извођач се  обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у 

области заштите и безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке 

заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање 

саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу 

меру, као и да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.  

 

Члан 15. 
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Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима, укључујући и раднике и 

представнике Наручиоца, од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у 

току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или губитке које може да претрпи кроз одштетне 

захтеве тужилаца, осим уколико су штета или губитак настали искључиво кривицом Наручиоца. 

 

Члан 16. 

Наручилац и Извођач су дужни да на сва питања, која би се односила на уговорени објекат, дају одговоре Извођачу путем Надзорног 

органа и одговорног извођача радова, односно путем грађевинског дневника. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе 

Посебних узанси о грађењу и Закона о облигационим односима. 

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17. 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави га наручиоцу у року од 15 дана по 

завршетку свих радова. 

 

Члан 18. 

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те комисије. 

Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у 

року који предложи комисија. 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана 

приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун формира Наручилац. 

Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна, уз учешће надзорног органа и 

одговорног лица на градилишту. 

Члан 19. 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________  

 

Представник Наручиоца је директор  Бранимир Андрић 

 

Уговорна казна 

Члан 20. 
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Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из члана 1. овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки 

дан закашњења 1 промил од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених 

радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна. 

Раскид уговора 

Члан 21. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 Ако Извођач не достави: полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим 

лицима и стварима, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и полису осигурања радова; 

• Ако Извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао; 

• Ако Извођач својом кривицом касни са извршењем радова у односу на достављену динамику из  мрежног  дијаграма више од 30 

дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

• Ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

• Ако Извођач радове изводи неквалитетно; 

• Ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 

• Ако Извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од 

даљег рада; 

 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог Извођача и активира средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету која 

представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача за те радове. 

Члан 22. 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана, од дана достављања 

изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 23. 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима 

довела до раскида уговора. 

 

Члан 24. 

У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног 

објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.  

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
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Завршне одредбе 

 

Члан 25. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе 

Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

Члан 26. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 

Члан 27. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а  Извођач 2 (два) примерка. 

 

 

                                                                                                                                                 

За ИЗВОЂАЧА                                                                  За НАРУЧИОЦА 

 

______________________                                             ____________________     

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ ДА ПРИХВАТАМ У ЦЕЛОСТИ ПОНУЂЕНИ ТЕКСТ УГОВОРА 

 

 Датум:                                      Име и презиме овлашћеног лица: 

_____________                                                     ____________________________           

                 Потпис овлашћеног лица 
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XVII   ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ НА ЛИЦУ МЕСТА ГДЕ ЋЕ СЕ ПРИСТУПИТИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:   

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:    

Овлашћено лице :  

 

И З Ј А В А 

 

Дана _________ 2017.године извршио сам увид на лицу места у објекат АРХИВА ВОЈВОДИНЕ – Нови Сад, Дунавска 35.. 21000 Нови 

Сад, ради припремања понуде за јавну набавку Реконструкција постојеће ограде око зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 

 
ПОНУЂАЧ 

 

м.п. _______________________ 

                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

ПОТРВЂУЈЕМ: 
Овлашћено лице Наручиоца __________________ 

 

__________________________________________ 

                            (потпис) 
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XVIII  СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

 
 

Ред. 

број 

 

Назив референтног наручиоца 

радова 

 

Предмет уговора 

Број и датум 

закључења уговора 

Површина 

изграђеног објекта 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

Датум:      М.П.     Потпис понуђача_________________________ 

 

 Напомена :  
 

- У  случају  да  понуђач  има  више  од  10  закључених  и  реализованих референтних уговора, образац копирати.-

 Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. 

Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 

82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/17  113/114 

  

 

XIX  ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

 

Референтни наручилац изведених радова 
 

_________________________________________________________________________________ 

(назив и адреса) 

 

Лице за контакт:_________________________________________________________________________________ 

                                  (име, презиме, контакт телефон) 

 

Потврђујемо да је понуђач  _________ _________________[навести  назив  понуђача]  у  периоду  од   

_______године  до    ___године,  за  наше  потребе  у  целости  извео  радове  на изградњи  санацији или 

адаптацији  објекта___________________                                                                                  [навести врсту објекта], 

бруто грађевинске површине______________        .[навести бруто грађевинску површину објекта],у уговореном року и 

квалитету, на уговорени начин, без примедби  

 

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке Реконструкција постојеће ограде око 

зграде Архива Војводине, ЈН бр 04/17 и у друге сврхе се не може користити. 

 

Датум                                                                                                                                       Потпис референтног наручиоца  
 

 М.П.                          _______________________________  

 Напомена  : 

- Образац   потврде   копирати   и   доставити   за   све   референтне наручиоце радова из списка референтних 

наручилаца радова. 

- Понуђач  који  даје нетачне  податке  у  погледу  стручних  референци, чини  прекршај  по  члану  170.  став  1.  тачка  

3.  Закона  о  јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 

82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне референце. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 04/17  114/114 

  

 

 

 

 

 

 

XX   ПРОЈЕКТИ И ПЛАНОВИ 

 

 

 

 
 

 



 

DOO Novi Sad, Cara Dušana 51                            +381 21 673 6721/673 6720, office@studiodart.rs 

 

INVESTITOR: Arhiv Vojvodine, Dunavska 35,  Novi Sad 

OBJEKAT: Poslovni objekat, Dunavska 35,  Novi Sad 
Katastarksa parcela br.9397 i 9396/2, K.O. Novi Sad I 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDP Idejni projekat 

ZA GRAĐENJE / IZVOĐENJE RADOVA: Rekonstrukcije postojeće ograde oko zgrade  
Arhiva Vojvodine 

PROJEKTANT: Studio D’ART d.o.o.,Novi Sad, Cara Dušana 51 

ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA: dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 

Pečat: Potpis: 
 
 

 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT: dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 

BROJ LICENCE: 300 0056 03 

Lični pečat: Potpis: 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE/ E- BROJ: 217/16 

MESTO I DATUM: Novi Sad, novembar 2016. 

 
  



 

  

INVESTITOR: Arhiv Vojvodine, Dunavska 35,  Novi Sad 

OBJEKAT: Poslovni objekat, Arhiva Vojvodine,  
Dunavska 35,  Novi Sad 
Katastarksa parcela br.9397 i 9396/2, K.O. 
Novi Sad I 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: IDP Idejni projekat 

NAZIV I OZNAKA DELA PROJEKTA: 1 – PROJEKAT ARHITEKTURE 

ZA GRAĐENJE / IZVOĐENJE RADOVA: Rekonstrukcije postojeće ograde oko zgrade 
Arhiva Vojvodine 

PROJEKTANT: Studio D’ART d.o.o.,Novi Sad, Cara Dušana 51 

ODGOVORNO LICE PROJEKTANTA: dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 

Pečat: Potpis: 
 
 

 
 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT: dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 

BROJ LICENCE: 300 0056 03 

Lični pečat: Potpis: 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE/ E- BROJ: 217/16 

MESTO I DATUM: Novi Sad, novembar 2016. 

  



 

 



 

OGRADNI ZID: 

INVESTITOR – LOKACIJA – USLOVI 

Odlukom Investitora Arhiva Vojvodine, iz Novog Sada, na lokaciji Dunavska 35 u 
Novom Sadu, na parceli broj 9397 i 9396/2  K.O. Novi Sad I, izrađeno je Idejno rešenja 
parternog uređenje dvorišta  Arhiva Vojvodine.  

ISTORIJAT IZGRADNJE 

Zgrada u Dunavskoj broj 35 u Novom Sadu je zgrada bivšeg Okružnog zatvora koja je  
adaptirana za potrebe Arhiva Vojvodine. 
Zgrada u kojoj se nalazio Okružni zatvor sagrađena je 1901, a adaptirana je 1988. za 
potrebe Arhiva kada je arhivska građa iz Sremskih Karlovaca preseljena u Novi Sad. 
Nova zgrada, svečano je otvorena 27. aprila 1989. godine a arhivska građa koja se 
nalazila u konacima manastira Beočin preneta je 2000. godine. 
Odlukom Vlade Republike Srbije iz 2007, zgrada Kompleks Muzeja i Arhiva Vojvodine u 
Novom Sadu proglašena je spomenikom kulture (Odluka o utvrđivanju za spomenik 
kulture – 05 broj 633-1551/2007 od 22. marta 2007. godine „Sl. glasnik Republike 
Srbije“ br. 30/2007). 
Kompleks Muzeja i Arhiva Vojvodine u Novom Sadu nalazi se na teritoriji Grada Novog 
Sada, u Novom Sadu, Ulica Dunavska broj 35, u državnoj svojini, na katastarskim 
parcelama br. 9396/1 i 9396/2, a dvorište Arhiva obuhvata i parcelu 9397, KO Novi Sad 
I. Spomenik kulture čine zgrade Muzeja i Arhiva Vojvodine, prvobitno zgrade sudske 
palate i sudskog zatvora.  

Zgrada Arhiva Vojvodine, u državnoj svojini, na katastarskoj parceli broj 9396/2, KO 
Novi Sad I, ranije sudski zatvor, podignuta je istovremeno kada i zgrada Suda. Zatvorski 
deo je 1986. godine adaptiran za Arhiv Vojvodine, po projektu arhitekte Đorđa Grbića. 
Objekat je nepravilne osnove sa tri krila na različitim stranama, prostran, sa visokim 
parterom i dva sprata. Fasade su jednostavne sa nizom dvokrilnih otvora podeljenih 
šprosnama. Uglovi objekta su urađeni u imitaciji kamenih kvadara. Pri vrhu je širok 
profilisani venac. Krovna konstrukcija je složena, pokrivena novim biber crepom. Veliki 
dvorišni prostor je ograđen visokom zidanom ogradom i obuhvata deo parcele 9396/2 i 
celu katastarsku parcelu broj 9397, K.O.Novi Sad I koja čini zaštićenu okolinu 
spomenika kulture.  

Spomenik kulture poseduje kulturno-istorijske i arhitektonske vrednosti. Kompleks 
zgrada podignutih kao Okružni sud i zatvor na prelazu iz 19. u 20. vek, danas sedište 
značajnih institucija Muzeja i Arhiva Vojvodine, svrstava se u red prvih i 
najreprezentativnijih istorijskih građevina javne namene u Novom Sadu koje su i danas 
dominantne u gradskom prostoru.  

POSTOJEĆE STANJE 

Na parceli broj 9397 i 9396/2 K.O. Novi Sad I, sa sverne strane Arhiva Vojvodine, duž 
regulacione linije parcela a prema ulici Žarka Vasiljevića na zapadu, ulici Miloša Bajića 
na severu i zoni parka na zapadu, odnosno katastarskoj parceli broj 9377, locirana je 
ograda, predmet rekonstrukcije.  



Veći deo ograde u dužini od oko 150 m je stariji i u formi je visokog punog ogradnog 
zidanog zida od opeke visine 3,50 m ka ulici. U dužini od oko 15 m je niža ograda visine 
2,34 m sa ulaznom kapijom i sa dva, u odnosu na kapiju, simetrično locirana zidana 
krila manje visine sa ispunom od kovanog gvožđa. 

Ulazna partija je naknadno modifikovana i čine je ulazna dvokrilna kapija od kovanog 
gvožđa i metalnih profila i flahova sa po dva krila sa obe strane ulazne kapije. Zidarska 
širina otvora kapije je 2,27 m, a čišta širina prolaza 2,11 m. Bočna zidana krila su 
definisana ivičnim stubovima. Visina ivičnih stubova je 2,34 m, a središnji deo koji je niži 
i čija visina iznosi 1,40 m popunjen je ispunom od metalnih delova i flahova i elemenata 
od kovanog gvožđa. Širina ogradnog zida ovog, nižeg dela ograde je 53 cm zajedno sa 
malterskim slojem. Zid je malterisan sa obe strane produžnim malterom i završno bojen 
u jednom tonu. Horizontalne i kose površine ogradnog zida opšivene su pocinkovanim 
limom. Kapija i ispuna od kovanog gvožđa su bojene. 

Stariji, originalni deo zida iz vremena nastanka objekta, nastavlja se u produžetku gore 
navedene ograde. Ogradni zid je zidan od opeke, visine sa ulične strane oko 3,50 m a 
sa dvorišne oko 4,50 m. Ukupna dužina ovog tipa ograde je oko 150 m. Širina ogradnog 
zida je oko 47 cm sa proširenjem od 6 cm u podnožju zida a prema dvorištu. Okapnica 
je izvedena postavljanjem tri tipska opekarska elementa  koji su širi u odnosu na zid za 
po 5 cm. Zid je malterisan i bojen, ali je usled dejstva atmosferskih padavin i kapilarne 
vlage, kao i vremešnosti, malterski sloj vremenom dotrajao i sa dobre površine objekata 
otpao. 

Ogradni zid je mašinski presečen početkom 2017.godine i postavljena je naknadna 
horizontalna hidroizolacija. Naknadna horizontalna hidroizolacija je postavljena na oko 
10 cm u odnosu na kotu trotoara. Ulazni deo ogradnog zida, levo i desno krilo nisu 
masinski presečeni. 

Dvorište je organizovano na dva nivoa – gornji «ulazni plato» je u nivou trotora okolnih 
ulica, dok je donji «zeleni plato» niži za oko 1,00 m. Pristupna staza, koja vodi od ulaza 
na parcelu do ulaza u objekat, kao i obodne staze oko objekta, staza koja vodi ka nižem 
«zelenom platou» i zadnje ekonomsko dvorište su popločani. Ostali deo parcele je 
zatravljen i oplemenjen sa desetak stabala zimzelenog drveća. Razila u nivou terena je 
rešena jednostavnim zatravljenim kosim škarpama.  

NOVOPROJEKTOVANO STANJE: 

Projektom je predviđena kompletna rekonstukcija ogradnog zida na celoj dužini trase. 
Tretman rekonstrukcije ogradnih zidova Arhiva Vojvodine obuhvata grupe građevinsko-
zanatskih radova sa ciljem preoblikovanja ogradnih zidova i njihove rekonstrukcije u 
cilju ispunjavanja osnovne funkcije – fizičke barijere i postizanja gradivnih kvaliteta 
same ograde i nije predmet ovog projekta.  

Rekonstrukcija se izvodi na osnovu tehničkog i fotodokumentovanja postojećeg stanja, 
geodetskih podloga i analiza konstruktivnog sklopa zatečenog stanja (u prilogu 
projektne dokumentacije nalazi se Mišljenje sa aspekta statike, stabilnosti i 
konstruktivne celovitosti izrađeno od strane dipl. inž. građ. – odgovornog projektanta 
konstrukcije) 

- Postojeća ulazna zona sa dvokrilnom kapijom se zbog uslova protivpožarne 
zaštite proširuje sa 2,77 m na 3,38 m građevinske širine, čime se ostvaruje svetla 
širina otvora od 3,00 m. Nakon demontaže i radioničkih radova na adaptacija 



krila novoprojektovanoj širini, sanacije i restauracije te tretiranjem do završne 
obrade svih površina, ista se montiraju na ulaznu poziciju. 

- Zbog navedenih radova na proširivanju ulazne zone na parcelu Arhiva Vojvodine, 
neophodno je i zidana simetrično postavljena krila modifikovati, rušenjem, 
odnosno preziđivanjem zatečene forme ivičnog stuba koja se translatorno 
pomera na levu, odnosno desnu stranu u odnosu na ulaznu kapiju. Na ovaj način 
ulazna zona zadržava svoju pređašnju arhitektonsku formu s tom razlikom što su 
polja sa ispunom skraćene dužine. 

- Stariji i viši deo ogradnog zida u dužini od oko 150 m se rekonstruiše 
demontažom fazonskih opekarskih okapnica i rušenjem gornje zone zida u visini 
od oko 1,20 m kako bi se postigla ista visina na celoj dužini ograde od 2,30 m, 
što je zatečena visina ulazne partije.  

- Na većoj dužini trase, prema ulicama Žarka Vasiljevića i Miloša Bajića kao i 
delom prema zoni parka, ponoviće se približna dužina i arhitektonska forma 
bočnih rastera kod ulazne kapije (stub – polje – stub) a u zavisnosti od ukupne 
dužine postojećih ogradnih zidova. Dužinom trase izradiće se i ispuna od 
metalnih profila, flahova i kovanog gvožđa  u svemu prema postojećoj ispuni kod 
ulazne zone. 

- Ogradni zid prema parku je na delu trase u dužini od oko 30 m od objekta Arhiva  
projektovan kao pun zid sa visinom koja varira, od 2,30 m do 3,28 m imajući u 
vidu da ovaj deo ogradnog zida ograđuje ekonomsko dvorište Arhiva. 

- Zona temeljenja se zadržava, a rekonstruisani zidovi se ne tretiraju dodatnim 
ojačanjima, imajući u vidu da su postojeći zidovi od opeke zidani masivno, širine 
50 cm, sa zatečenom visinom od 3,5 m, odnosno do 4,5 m prema dvorištu od 
kote terena; intervencijama na rekonstrukciji, visina zida se smanjuje na visinu od 
2,30 m, odnosno na jednom manjem delu na 3,28 m, dok se širina od 50 cm 
zadržava. U prilog njegove stabilnosti ide i činjenica da prilikom analiza 
konstruktivnog sklopa zatečenog stanja nisu uočene deformacije istog u vidu 
izlaska iz vertikalne ose, pukotine i sl. 

- Nakon demontaže okapnica i rušenja zida na visinu od 2,30m, odnosno 3,28 m, 
sa svih zidnih površina se obija malterski sloj sa čišćenjem fuga do dubine od 2 
cm i lica opeke od postojećeg maltera i sa otprašivanjem spojnica. Isti tretman se 
ponavlja i na postojećoj ulaznoj partiji ogradnog zida. 

- Projektom je predviđeno da se površine ogradnog zida iznad linije mašinskog 
presecanja zidova, malterišu upotrebom produžnog maltera koji se nanosi u dva 
sloja a spravlja se sa odležalim gašenim krečom. 

- U zoni ispod linije mašinskog presecanja zidova i celom visinom zidane 
ograde ulazne partije ( koja nije mašinski presečena), projektom je predviđena 
primena sistema sanacionih maltera proizvođača Rofix ili ekvivalentnih 
sanacionih maltera drugih proizvođača, na sledeći način: 

Vertikalne površine –  
Tamo gde je kontaktna podloga zida i tla čvrsta (popločanje, asfalt i sl.): 
U zoni podnožja zidova (ispod naknadno postavljene horizontalne hidroizolacije) 
nakon uklanjanja starog maltera aplicira se hidroizolaciona masa Rofix 636 u 
obiku slova „L“, tačnije 10 cm uz zid i po podlozi u debljini u kojoj se u sledećem 



koraku nanosi paropropusni malter Rofix 650 (granulacije 0-1,5mm, d=2-4 cm) a 
na prethodno naneti sanir špric malter Rofix 671; 
Nakon nanošenja sanir špric maltera R671, nanosi se maltera R650 a preko 
njega u visini od 10 cm od kote terena nanosi se ponovo hidroizolacioni malter 
R636. Kao završni sloj postavlja se R341 (granulacije 0-1 mm,) radi dobijanja 
fine strukture malterisanog zida. Primena finog maltera R341 je opciona 
varijanta. 
Tamo gde je zid u kontaktu sa terenom (zemlja), u podnožje zida (ispod 
naknadno postavljene horizontalne hidroizolacije) se nanosi hidroizolaciona 
masa R635 u visini od 10 cm od kote terena na gore i 50 cm na zid od kote 
terena na dole. Na tako pripremljen zid aplicira se sanir špric malter R671 pa 
paropropusni malter R650 u potrebnom broju slojeva. Kao završni sloj postavlja 
se R341 (granulacije 0-1 mm,) radi dobijanja fine strukture malterisanog zida. 
Primena finog maltera R341 je opciona varijanta. 

Horizontalne površine –  
Nakon formiranja potrebne visine ogradnog zida, na horizontalnim površinama 
zidova i stubova i na kosim površinama zidova, izraditi armirano betonske 
okapnice – poklopne ploče sa padovima na dve strane. Pad je min.5%, od 
sredine prema bočnim ivicama na zidovima. 

Sve na ovaj način obrađene površine zidova završno se boje samoperivim, 
apropropusnim, otpornim na vodu, alge i gljive bojama za spoljašnju upotrebu, u 
dva premaza a prema uputstvu proizvođača. Predviđena je bela 
StoLotusanColor boja. 

- Projektom je predviđena dodatna zaštita zidova u zoni gde su isti u direktnom 
kontaktu sa zemljom nasipanjem tampon sloja šljunka. Iskopane uske rovove za 
aplikaciju hidroizolacionog maltera zatvoriti nasipanjem šljunka. Na taj način će 
se obezbediti površinska drenaža zidova i izbeći direktan kontakt sa zemljom u 
najosetljivijem delu ovakvih objekata – podnožju. 

- Svi metalni delovi ispune ogradnih zidova izrađuju se u svemu prema postojećim 
ispunama, od metalnih profila, flahova i elemenata od kovanog gvožđa. Elementi 
se ankeruju u masu zida, tretiraju zaštitnim premazima i završno boje u mat tonu 
koji odredi projektant. 

- U ogradnom zidu u zoni stubova po vertikali je potrebno izraditi šliceve sa spoljne 
strane obgrade i «tačkasta» ležišta sa unutrašnje strane ograde za postavljanje 
svetlećih tela radi dekorativnog osvetljenja iste. 

 

 

 

sastavila: 
 
 
Novi Sad,  
novembar 2016. godine                                                                        

dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 
  



PODNOŽJE ZIDA U KONTAKTU SA TERENOM  

KOJI UPIJA VODU  

1 – zid (opeka,kamen)

2 - Röfix 635 (hidroizolacija)

3 - Röfix 671 (Sanir špric)

4 - Röfix  650
5 - Röfix  341 (opcija)

6 - Röfix  PE 225 Reno 1 K

DETALJ RJEŠENJA ZA VLAGU U SOKLU – R 650
Varijanta B

cca10 cm

KOTA TERENA

Min.50 cm

R 

650

R 

635

 
 

 

 



  

Sanacija zida koji je u kontaktu sa trotoarom 

1. zid (cigla, kamen) 

2. RÖFIX 636 (hidroizolacija) 

3. RÖFIX 671 (Sanir špric) 

4. RÖFIX 650 

(bela,0-1,5mm,d=2-4 cm) 

5. RÖFIX 341 (opcija-0,8 mm) 

6. RÖFIX PE 225 Reno 1 K 

7. kota asfalta (betona)  

cca 10 cm Röfix 636 
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PROJEKTANT
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1:100/A4 prod. 06

Osnova, preseci i izgled - novo stanje

Razmera: 1:50
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NAPOMENA:

Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

Na pozicijama ugradnje svetlosnih tela dekorativne rasvete u ogradni zid,

korigovati potreban prostor za ugradnju istih u zavisnosti od proizvodjača

rasvete.
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Ovom  tehničkom  dokumentacijom  obrađuje  se  elektroenergetska  instalacija
predvidjenog  ambijentalnog  osvetljenja  prilikom rekonstrukcije  postojeće  ograde  oko
zgrade Arhiva Vojvodine. 

Predvidjene  elektroenergetske  instalacije  će  se  napojiti  iz  postojećih
elektroenergetskih  instalacija  objekta  Arhiva.  U  postojećem  glavnom  razvodnom
ormanu dogradiće se tropolni automatski  osigurač 20A koji  će napojiti  novi  razvodni
orman za spoljnje osvetljenje RO-SO. Lokacijski se ormani nalaze u portirnici zgrade
Arhiva. Sa njega će biti napojene sve, arhitektonskim rešenjem, predvidjene svetiljke
ambijentalnog osvetljenja. 

Predvidjeni  su  svetlosni  izvori  –  LED  trake  koje  će  biti  ugradjene  u
predfabrikovane  aluminijumske  profile  sa  difuzorom  ugradjene  vertikalno  u
rekonstruisanu  zidanu  ogradu.  U  grafičkoj  dokumentaciji  je  dat  detalj  dispozicije
predvidjene  svetiljke.  Odabrana  je  LED  traka,  12V,  9,6W/m,  bele  boje  6000K,  a
saglasno arhitektonskim konceptom.

Napajanje izvora svetla, odnosno „drajvera“ istih biće omogućeno postavljanjem
kablova tipa PP00 5x2,5mm2 u zemlju do ograde a zatim parapetom ograde. „Drajveri“
su  predvidjeni  za  grupe  svetiljki,  odabrani  su  sa  rezervom i  u  IP65  zaštiti,  a  biće
ugradjeni  u instalacione kutije koje će se ugraditi u sklopu zida ograde. Zbog hladjenja
iste moarju biti opremljene ventilaciuonim otvorima.

Upravljanje  osvetljenjem  je  predvidjeno  iz  ormana  RO-SO  dvojako:  ručno  i
automatski uz pomoć digitalnog luksomata („forel“-a).

Svaki kabl treba da je fabrički ispitan, o čemu svedoči znak ispitivanja na bubnju.
U slučaju nedostatka istog, kabl se ne sme polagati, već se vraća uz reklamaciju. Po
završenom polaganju i spajanju, potrebno je ispitati kabl da bi se blagovremeno uočile iI
otklonile  greške  u  izvedbi  nastale  za  vreme izvođenja  radova  na  njemu.  Ispitivanje
izvršiti prema važećim propisima uz prilaganje atesta ispitivanja.

Kablovi se ne smeju polagati na temperaturi plašta nižoj od 5oC. Najmanji 
poluprečnik krivine prilikom polaganja za kablove mora biti 12xD, gde je D-prečnik 
kabla. Kablove je potrebno položiti vijugavo u rovu zbog eventualnog sleganja tla. Pre 
potpunog zatvaranja rova trasu označiti signalnom trakom ukopanom na 0,4 m, sa 
natpisom “PAŽNJA” - ELEKTROKABEL. Obratiti naročitu pažnju prilikom kopanja rova 
na već položene kablove i ostale podzemne komunalije da se ne oštete. Sve radove 
izvesti u potpuno beznaponskom stanju.

4.5.1 TEHNIČKI OPIS



Radove koji su predmet projekta izvesti prema projektu i prema važećim propisima za
izvođenje  ove  vrste  radova.  Tehnički  uslovi  su  sastavni  deo  projekta  i  kao  takvi
obavezuju Izvođača i Investitora pri izvođenju, montaži, ispitivanju i stavljanju u pogon.

Za  vreme izvođenja  radova Izvođač  je  dužan da vodi  ažuran  građevinski  dnevnik  i
građevinsku knjigu sa svim podacima koje dnevnik, odnosno knjiga treba da sadrži. Svi
zahtevi, saopštenja, odobrenja Nadzornog organa, Projektanta, Investitora ili Inspekcije
moraju biti zabeleženi u građevinskom dnevniku.

Izvođač je dužan da se pre početka radova upozna sa projektom i da, ukoliko dođe do
izmena  pri  izvođenju,  to  uradi  uz  pismenu  saglasnost  Nadzornog  organa.  Za  sve
izmene i odstupanja, kako u pogledu tehničkih rešenja, tako i  u izboru opreme date
projektom, Izvođač mora dobiti pismenu saglasnost Nadzornog organa, pre davanja ove
saglasnosti Nadzorni organ je dužan da konsultuje projektanta, kao i nadležni organ koji
je  dao  ocenu  tehničke  dokumentacije.  Sve  izmene  Izvođač  je  dužan  da  unese  u
projekat, tako da je u mogućnosti da po okončanju radova preda Investitoru projekat
izvedenog stanja. Sav materijal koji se ugrađuje mora da bude kvalitetan i da odgovara
standardima. Materijal koji ne ispunjava uslove ne sme se upotrebiti.

Investitor je dužan da u toku gradnje obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Na gradilištu Izvođač je dužan da uskladišti opremu i materijal do početka montaže po
zahtevima isporučioca opreme i istu obezbedi od korozije i slučajnih oštećenja.

Sav  materijal  se  mora  kontrolisati  prilikom  prijema,  po  propisima  i  projektu,  a  pre
upućivanja na gradilište i mora odgovarati važećim stadardima. Sva ugrađena oprema
mora imati ateste. Izvođač je dužan da pre početka radova uporedi rešenja u projektu
sa izvedenim građevinskim radovima, te ako nađe da su potrebna usaglašavanja zbog
izmena u samom građevinskom rešenju, da to uradi uz saglasnost Nadzornog organa.
Ukoliko  ovo  stvara  naknadne  radove,  Investitor  je  dužan  da  izvođaču  plati  stvarno
utrošeni materijal i angažovanu radnu snagu.

Po završetku radova Izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme i
izvrši proveru funkcionalnosti rada.

Puštanje  objekta  u  stalan rad može  se izvršiti  po obavljenom tehničkom pregledu  i
dobijenoj dozvoli za upotrebu.

Za ispravnost izvedenih radova Izvođač garantuje prema ugovoru, od dana stavljanja
instalacija u rad. Sve kvarove koji bi se mogli pojaviti u garantnom roku, zbog nesolidne
izrade ili  zbog upotrebe materijala slabog kvaliteta, Izvođač je dužan da otkloni  bez
prava na naknadu.

4.5.2 TEHNIČKI USLOVI OPŠTE ODREDBE ZA ELETROINSTALACIJU



Ovim prilogom su obuhvaćene zaštitne mere kojih se mora pridržavati pri 
eksploataciji navedenog objekta, a koje prističu iz sledećih zakona i pravilnika:
- “Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu”, (“Sl. glasnik RS” br. 101/05).
- “Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u

objektima namenjenim za rad, radnim prostorima i na gradilištima”, (“Sl. list. SRS”
br. 21/89.god).

- “Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih 
postrojenja i vodova”, (“Sl. list SRJ” br. 41/93).

- Prilog sadrži naznaku svih opasnosti po život i štetnosti po zdravlje radnika koje 
mogu nastati prilikom korišćenja objekta, a koje je projektant uočio, kao i mere 
koje su predviđene u toku izrade tehničke dokumentacije, da se opasnosti 
otklone, a moguće štetnosti spreče ili dovedu u dozvoljene granice.

Prilog se ne odnosi na zaštitu na radu pri montaži postrojenja, koje je dužan da 
obezbedi i ostvaruje izvođač radova, u skladu sa posebnim elaboratom o uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu, koji je dužan da izradi, u skladu sa napred navedenim 
Zakonom.

Prilikom izrade ovog priloga projektant je pretpostavio:
- Sprovođenje mera zaštite na radu obaveza je svih radnika - korisnika objekta, u 

skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, aktom preduzeća i drugim 
aktima donetim na osnovu njih (programi za obučavanje i vaspitanje radnika iz 
oblasti zaštite na radu, pravilnici o pregledima, ispitivanjima i održavanju oruđa, 
uređaja i alata, programi mera za unapređenje zaštite na radu i dr.);

- Da radnici koji rade na korišćenju i održavanju postrojenja u objektu, remontu, 
rekonstrukcijama, merenjima, manipulacijama i sl. poseduju adekvatne 
kvalifikacione i psihofizičke sposobnosti;

- Da objekat sadrži urednu i sređenu tehničku dokumentaciju izvedenog objekta;
- Dobru organizaciju rada i jasna dokumenta za rad (dozvola za rad, manipulaciju i 

sl.);
- Osposobljenost osoblja korisnika za rad korišćenjem bezopasnih metoda rada;
- Potpunu primenu ličnih sredstava zaštite na radu, zaštitne opreme, upozorenja i 

sl.

Opasnost koje mogu nastati na objektu, mere za sprečavanje njihovog nastanka i
mere za njihovo otklanjanje pri redovnoj eksploataciji

1. Opasnost od ugrožavanja objekta od strane nepozvanih lica

Kablovski  vodovi  po  pravilu  se  polažu  u  unapred  iskopane  rovove  koji  se  posle
polaganja istih završavaju tako da u toku eksploatacije nisu pristupačni. Na mestima
polaganja kablova po stubovima zidova objekta i  sl.  predviđa se polaganje  kabla  u
zaštitnim cevima do visine 2.0 m od kote terena i na taj način je obezbeđena zaštita od
ugrožavanja KV od strane nepozvanih lica.
2. Prohodnost manipulativnog prostora

Opasnost od upadanja u kablovske kanale

4.5.3 POSEBAN PRILOG ZAŠTITE NA RADU



Na slobodnoj trasi kablovi se po pravilu polažu u rovu i isti moraju biti zatrpani da se u
toku eksploatacije ne može desiti upadanje u isti. 
Na delovima trase gde je predviđeno polaganje kablova u kabel kanalima obavezno je
postavljanje prekrivke čime je takođe onemogućeno upadanje u iste.
Otkopavanje  kablova  u  rovu,  kao  i  podizanje  prekrivke  na  kanalima  predviđeno  je
isključivo samo u slučajevima intervencija na kablovima.

3. Opasnost od direktnog dodira delova pod naponom

U  toku  eksploatacije  kablovskog  voda  javljaće  se  potreba  za  intervencijama.  Sve
intervencije na vodu moraju se izvoditi uz obezbeđenje sledećih uslova:
- oslobađanje voda od napona
- obezbeđenje voda od prodiranja napona
- pripremno završne aktivnosti
- potrebno zaštitna oprema
Krajevi  kablovskog voda se uvek završavaju odgovarajućim kablovskim završnicama
koji  se  smeštaju  unutar  kablovskih  ormarića,  odnosno  niskonaponskih  razvodnih
blokova  koji  su  snabdeveni  vratima  čime  se  isključuje  mogućnost  slučajnog  dodira
delova pod naponom.
4. Opasnost u uslovima havarijskog režima

 Opasnost od previsokog napona dodira
Pri pojavi dozemnog kratkog spoja u SN kablovskim vodovima moguće je putem plašta
kablova  ili  Cu  ekrana  na  SN  kablovima  izneti  opasan  napon  van  mesta  kvara.
Projektnim rešenjem je predviđeno da se metalni plašt, Cu ekrana i sl. na oba kraja
vezuju na zaštitni uzemljivač TS odnosno stub. 
Kako  su  ovi  uzemljivači  posebno  obrađeni  u  delovima  energetskog  objekta  kojim
pripadaju uzimajući u obzir rečim rada SN mreže i ostale potrebne uslove, to možemo
konstatovati da se na tim delovima energetskog objekta nemogu pojaviti opasni naponi
dodira. Sem toga svaki zemljospoj na ovim kablovskim vodovima 10 i 20 kV prerasta u
kratki spoj koji izaziva proradu zaštite koja je ugrađena na početku izvoda i koja svojim
delovanjem izbacuje vod sa napona u vremenu u kojem su naponi dodira u granicama
propisanih.
Pri pojavi dozemnog kratkog spoja u niskonaponskoj  kablovskoj mreži gde je po pravilu
primenjen sistem nulovanja, izvršena je provera izbora osigurača na početku izvoda koji
svojim  delovanjem  mora  obezbediti  prekidanje  struja  kratkog  spoja  u  propisanim
vremenima.
Opasnost od dejstva luka

Električni luk na kablovskom vodu može nastati kao posledica proboja izolacije samog
voda.  Mera  za  sprečavanje  proboja  izolacije  postignute  su  pravilnim  izborom  tipa
kablovskog voda kao i pripadajuća oprema koja mora zadovoljiti sve karakteristike u
pogledu izolacione čvrstoće. 
Ukoliko i dođe do pojave luka na delu kablovskog voda položenog u zemlji ne mogu se
javiti  nikakve posledice sem ispada celokupnog voda. Na delovima kablovskog voda
položenog u kanalima kao posledicama pojave luka mogla bi se javiti pojava požara.
Njegovo gašenje izvešće se pomoću aparata punjenim CO2 .
5. Izjava o primenjenim merama zaštite na radu

Ovom izjavom se potvrđuje da su prilikom izrade projektno - tehničke dokumentacije
predviđene propisane mere zaštite na radu u skladu sa:



- “Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu” (“Sl. glasnik RS” br. 101/05)

- “Pravilnikom o  opštim merama zaštite  od opasnog dejstva  električne  struje  u
objektima   namenjenim za rad, radnim prostorijama i radilištima” (“Sl.  glasnik
SRS” br. 21/89)

i u skladu sa važećim pravilnicima, normativima, standardima i preporukama, koje se
odnose na ovakvu vrstu objekata. 

 Odgovorni projektant

                                                                                                         mr Dejan Miletić, d.i.e



4.6.    NUMERIČKA DOKUMENTACIJA



 FOTOMETRIJSKI PRORAČUNI

Proračun nivoa osvetljenjenosti nije radjen jer su predvidjene svetiljke nisu za funkcionalno osvetljenje
već za ambijentalno.

 PRORAČUN PRESEKA KABLOVA I PRORAČUN ZAŠTITE OD  PREOPTEREĆENJA

Proračun efikasnosti zaštite nisu dati u projektnoj dokumentaciji, zbog nepoznavanja parametara
napojne  niskonaponske  distributivne  mreže.  Ispravnost  instalacije  će  se  proveriti  propisanim  elektro
merenjem i izdavanjem odgovarajućih atesta. 

Presek i tip provodnika i kablova određuje se prema uslovima za polaganje provodnika i kablova i
prema trajno dozvoljenoj struji, uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore zaštitnih mera, karakteristike
uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, temperature spojeva i dozvoljeni pad napona. 

Trajno dozvoljene struje izolovanih provodnika i  nearmiranih kablova su određene standardom
SRPS N.B2.752:1988 i određuju ih:

- Najveća dozvoljena temperatura izolacije: Za provodnike sa izolacijom od PVC    mase i prirodne
gume iznosi 700C na provodniku, a za izolaciju od umreženog polietilena i etilen-propilena 900C.

- Temperatura okoline: Podaci o trajno dozvoljenim strujama za izolovane provodnike i kablove u
vazduhu (nezavisno od načina polaganja) daju se za temperaturu okoline od 300C, a za kablove
položene  u  zemlji  ili  kroz  kablovice  pod  zemljom  za  temperaturu  okoline  od  200C.  Ako  se
temperatura  razlikuje  od  navedenih,  mora  se  izvršiti  korekcija  trajno  dozvoljene  struje
koeficijentom Kθ.

- Termička  otpornost  tla: Vrednost  trajno  dozvoljene  struje  u  tabelama  date  su  za  termičku
otpornost tla od 2,5 km/W koja odgovara peskovitom tlu u suvom stanju. Ukoliko to nije slučaj
mora se izvršiti korekcija trajno dozvoljene struje koeficijentom Kλ.

- Broj  opterećenih  provodnika: Uticaj  broja  opterećenih  provodnika  daje  se  preko  korekcionog
faktora u tabelama za trajno dozvoljene struje. 

- Grupno položena strujna kola: Uticaj grupe od više strujnih kola ili  sa više od jednog višežilnog
kabla daje se preko korekcionog faktora Kn.

- Tip  primenjenog  električnog  razvoda: Postoji  ukupno  150  tipova  el.  razvoda  koji  nose  slovne
oznake od A do Q.

- Promena  instalacijskih  uslova duž mreže: Ukoliko  se  razlikuju uslovi  hlađenja  duž  trase,  trajno
dozvoljena struja se određuje  prema delu trase sa najgorim uslovima.

Na osnovu prethodno izloženog dolazimo do zaključka da se vrednost trajno dozvoljene struje mora
korigovati na sledeći način:

IZ=kθ⋅ k λ⋅ kn⋅ I trd (A)

gde je:
Iz - stvarno dozvoljena struja kabla
Itrd - trajno dozvoljena struja kabla, podatak iz tablica
k - korekcioni faktor za temperaturu
k - korekcioni faktor za termičku otpornost tla
kn - korekcioni faktor za grupno položena strujna kola

4.6.1. TEHNIČKI PRORAČUNI



Prema  Pravilniku  o  tehničkim  normativima  za  električne  instalacije niskog  napona,  struja
provodnika pri normalnom radu električne instalacije  Ib mora biti manja od nazivne struje osigurača ili
nazivne struje delovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola  In, a ta vrednost mora biti
manja od trajno dozvoljene struje provodnika Iz.

I b⩽In⩽Iz

Dakle, prvi uslov za ispunjenje ovog zahteva je pravilno određivanje projektovane struje  Ib koja
predstavlja  struju  kola  u  normalnom  radu.  Vrednost  ove  struje  se  određuje  na  osnovu  analize
opterećenja.  Određujući  faktor  snage  cosφ i  fator  jednovremenosti  k dolazi  se  do  maksimalne
jednovremene struje koja predstavlja struju za koju se projektuje strujno kolo Ib:

Imax=I b

Pri čemu važi:

1.   
Imax=

Pmax
√3⋅U⋅ η⋅ cos (φ )  (A)               2.   

Imax=
Pmax

U0⋅ η⋅ cos (φ)  (A) 

gde su:
1. -  jednačina maksimalne jednovremene struje za trofazne potrošače
2. -  jednačina maksimalne jednovremene struje za monofazne potrošače
Pmax -  maksimalna jednovremena snaga (W)
U -  međufazni napon (V)
U0 -  fazni napon (V)
cos -  faktor snage definisanog opterećenja
 -  stepen iskorišćenja za motorne potrošače

Međusobni  odnosi  karakteristika provodnika i  zaštitnih  uređaja,  da bi  zaštitni  uređaji  prekidali
svaku struju preopterećenja pre nego što dođe do povećaja temperature štetnog za izolaciju, spojeve,
stezaljke ili okolinu, treba da budu takvi da je ispunjeno :

I2≤ 1,45⋅ I z

gde je:
I2 -  struja koja obezbeđuje pouzdano delovanje zaštitnog uređaja

U praksi se uzima da je I2 jednako:
 radnoj struji u toku utvrđenog vremena za prekidače
 struji osigurača u toku utvrđenog vremena za osigurače tipa GI
 0,9 puta struja osigurača u toku utvrđenog vremena za osigurače tipa GII 

Proračun preseka napojnih  kablova i  proračun  zaštite  od  preopterećenja  kablova  prikazani  su
tabelarno u prilogu.

 PRORAČUN PADOVA NAPONA

Za proveru  kablova na  pad napona koriste  se  sledeći  obrasci  za  trofazne  (1)  i  monofazne  (2)
potrošače:

u=
100⋅ ρ⋅ l⋅ P j

S⋅U2
   (1)                             

u=
200⋅ ρ⋅ l⋅ P j

S⋅U0
2

  (2)

pri čemu su upotrebljene sledeće oznake:
 - specifični otpor provodnika (Ωm)



Pj - maksimalno jednovremeno opterećenje pojedinačnih deonica (W)
U - međufazni napon  (V)
U0 - fazni napon (V)
l - orjentaciona dužina pojedinih deonica (m)
S - presek provodnika (mm2)

Dozvoljeni padovi napona:

 Ako se instalacija napaja iz niskonaponske mreže dozvoljeni padovi napona za strujna kola su: za
osvetljenje 3%, za ostale potrošače 5%.

 Ako se instalacija napaja iz sopstvene trafo stanice dozvoljeni padovi napona za strujna kola su:
za osvetljenje 5%, za ostale potrošače 8%.

Proračun napojnih kablova na pad napona kao i kablova za najnepovoljnija strujna kola prikazana
je tabelarno u prilogu.

  PRORAČUN ZAŠTITE OD POJAVE KRATKIH SPOJEVA

Proračun nije radjen jer su svi primenjeni kablovi preseka ispod 16mm2. 



TABELA-1 (IZBOR PRESEKA I TIPA KABLA I IZBOR UREĐAJA ZA ZAŠTITU KABLA OD PREOPTEREĆENJA)

TRASA KABLA KABAL

C
O

S
φ

ra
zv

o
d

k

GRO – RO-SO 1 PP-Y 5 2,5 0,8 0,95 A1 3 19,5 1,0 1,0 0,9 18 osigurač 10 1,2 1,60 16 odgovara odgovara
RO-SO – drajver 4 1 PP-Y 5 2,5 0,15 0,95 A1/D 1 19,5 1,0 1,0 0,9 18 osigurač 10 0,7 1,60 16 odgovara odgovara

broj 
para. 
kablo.

broj 
žila

presek
(mm2)

Ps
 (kW)

br. 
faza

Itrdoz
(A)

K
θ

K
λ

K
n

Iz
(A)

vrsta 
zaštitnog 

uređaja

In
(A)

IB
(A)

I
2

(A)

USLOV
I
z
≥I

n
≥I

B

USLOV
1.45I

z
≥I

2



TABELA-3 (PROVERA KABLOVA NA OPTEREĆENJE I PAD NAPONA)

TRASA KABLA KABAL

C
O

S
φ

GRO – RO-SO 1 PP-Y 5 2,5 100 7,28 0,1 0,8 3 0,95 0,37 0,3656434 3 odgovara
RO-SO – drajver 4 1 PP-Y 5 2,5 10 7,28 0,1 0,15 1 0,95 0,04 0,0414718 3 odgovara

broj 
para. 
kablo.

broj 
žila

presek
(mm2)

L
(m)

r
 (Ω/km)

x 
(Ω/km)

Ps
 (kW)

br. 
faza

ΔU
(%)

ukuponi
Δu

u

(%)

dozvoljeni
Δu

d

(%)

USLOV
Δu

u
<Δu

d

(%)
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1.1 NASLOVNA STRANA 

PROJEKAT  ARHITEKTURE 



 

INVESTITOR – LOKACIJA – USLOVI 

Odlukom Investitora Arhiva Vojvodine, iz Novog Sada, na lokaciji Dunavska 35 u Novom Sadu, 

na parceli broj 9396/2  K.O. Novi Sad I, izrađeno je Idejno rešenja za izgradnju ograde 

ekonomskog dvorišta Arhiva Vojvodine.  

 

ISTORIJAT IZGRADNJE 

Zgrada u Dunavskoj broj 35 u Novom Sadu je zgrada bivšeg Okružnog zatvora koja je  
adaptirana za potrebe Arhiva Vojvodine. 
Zgrada u kojoj se nalazio Okružni zatvor sagrađena je 1901, a adaptirana je 1988. za potrebe 
Arhiva kada je arhivska građa iz Sremskih Karlovaca preseljena u Novi Sad. Nova zgrada, 
svečano je otvorena 27. aprila 1989. godine a arhivska građa koja se nalazila u konacima 
manastira Beočin preneta je 2000. godine. 
Odlukom Vlade Republike Srbije iz 2007, zgrada Kompleks Muzeja i Arhiva Vojvodine u Novom 
Sadu proglašena je spomenikom kulture (Odluka o utvrđivanju za spomenik kulture – 05 broj 
633-1551/2007 od 22. marta 2007. godine „Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 30/2007). 
Kompleks Muzeja i Arhiva Vojvodine u Novom Sadu nalazi se na teritoriji Grada Novog Sada, u 
Novom Sadu, Ulica Dunavska broj 35, u državnoj svojini, na katastarskim parcelama br. 9396/1 
i 9396/2, a dvorište Arhiva obuhvata i parcelu 9397, KO Novi Sad I. Spomenik kulture čine 
zgrade Muzeja i Arhiva Vojvodine, prvobitno zgrade sudske palate i sudskog zatvora.  

Zgrada Arhiva Vojvodine, u državnoj svojini, na katastarskoj parceli broj 9396/2, KO Novi Sad 
I, ranije sudski zatvor, podignuta je istovremeno kada i zgrada Suda. Zatvorski deo je 1986. 
godine adaptiran za Arhiv Vojvodine, po projektu arhitekte Đorđa Grbića. Objekat je nepravilne 
osnove sa tri krila na različitim stranama, prostran, sa visokim parterom i dva sprata. Fasade su 
jednostavne sa nizom dvokrilnih otvora podeljenih šprosnama. Uglovi objekta su urađeni u 
imitaciji kamenih kvadara. Pri vrhu je širok profilisani venac. Krovna konstrukcija je složena, 
pokrivena novim biber crepom. Veliki dvorišni prostor je ograđen visokom zidanom ogradom i 
obuhvata deo parcele 9396/2 i celu katastarsku parcelu broj 9397, K.O.Novi Sad I koja čini 
zaštićenu okolinu spomenika kulture.  

Spomenik kulture poseduje kulturno-istorijske i arhitektonske vrednosti. Kompleks zgrada 
podignutih kao Okružni sud i zatvor na prelazu iz 19. u 20. vek, danas sedište značajnih 
institucija Muzeja i Arhiva Vojvodine, svrstava se u red prvih i najreprezentativnijih istorijskih 
građevina javne namene u Novom Sadu koje su i danas dominantne u gradskom prostoru.  

 

POSTOJEĆE STANJE 

Dvorište je organizovano na dva nivoa – gornji «ulazni plato» je u nivou trotora okolnih ulica, 

dok je donji «zeleni plato» niži za oko 1,00 m. Pristupna staza, koja vodi od ulaza na parcelu do 

ulaza u objekat, kao i obodne staze oko objekta, staza koja vodi ka nižem «zelenom platou» i 

zadnje ekonomsko dvorište su popločani. Ostali deo parcele je zatravljen i oplemenjen sa 

desetak stabala zimzelenog drveća. Razlika u nivou terena je rešena jednostavnim zatravljenim 

kosim škarpama. Predmet projekta je izgradnja zida koji bi pregradio i odvojio ekonomsko 

dvorište od ostalog dela. 

 

 

1.5.1    TEHNIČKI OPIS ARHITEKTURE 



NOVOPROJEKTOVANO STANJE: 

Projektom je predviđeno je da se prostor ekonomskog dvorišta odvoji od javnog dela dvorišta 

punim zidom od opeke visine obodnog ogradnog zida. Pristup ekonomskom dvorištu je preko 

dvokrilne ulazne kapije. Dimenzije otvora prilagoditi dimenzijama postojeće ulazne ulične kapije 

koja se demontira i nakon radova na sanaciji i restaruraciji montira na ovom mestu. Pregradni 

zid je debljine 38cm zidan punom očišćenom opekom koja ostaje nakon rušenja gornje zone 

ogradnog zida. U slučaju da se prilikom rušenja zida konstatuje da je postojeća opeka usled 

lošeg kavliteta neadekvatna za ugradnju zid će se zidati novom opekom. Visina zida se 

usklađuje sa visinom obodnog zida arhiva. Predviđeno da se celom dužinom zida izlije armirano 

betonska profilisana poklopna ploča. U ploči je potrebno ostaviti  ankere za ostvarivanje veze sa 

zidom. Formirati padove. Sa donje strane poklopne ploče formirati kanale radi sprečavanja 

podlivanja. Zid se temelji na novoprojektovanim temeljnim trakama. Na visini 10-15cm iznad 

nivoa terena se ugrađuje horizontalna hidroizolacija, a na deo ispod hidroizolacionog sloja se 

aplicira hidroizolacioni malter. Finalna obrada zida je bojenje belom bojom. Kapiju je potrebno 

pre montaže reparirati, dodati nedostajuće ukrase ukoliko se utvrdi da je potrebno i obojiti bojom 

za metal uz predhodnu zaštitu od korozije i atmosferskih utucaja. 

 

 

 

 

 
 

 

sastavila: 
 
 
Novi Sad,  
maj 2017. godine                                                                        

dr Dubravka Đukanović, dipl. inž. arh. 
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